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Importo lordo lavori: €  665.593,01    Totale Costo sicurezza: €  23.345,30    Incidenza sicurezza: 3,507 % Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,29 % 
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                1.1.1.1 Scavo sbanc.extraubano in terra 150 4,16 624,00  56,73 68,09        16,80 3,36 
1.1.4.1 Scavo sbancamento urbano in terra 353,65 8,30 2.935,30  266,85 320,29        596,94 25,42 
1.1.4.2 Scavo sbanc. urbano roccia 4-10N/mm²  20 9,35 187,00  17,00 20,40        4,96 3,31 
1.1.4.3 Scavo sbanc. urbano roccia 10-20N/mm²  10 15,45 154,50  14,05 16,86        4,16 3,36 
1.1.6.1 Scavo sez.obbl.urbano terra 27,93 10,52 293,82  26,71 32,06        31,06 13,21 
1.1.7.1 Scavo a sezione obbligata, eseguito in  18,75 10,73 201,19  18,29 21,95        21,60 13,42 
1.1.7.2 Scavo a sezione obbligata, eseguito in  18,75 20,30 380,63  34,60 41,53        46,95 15,41 
1.1.9.1 Savo a mano esterno edifici 1 129,26 129,26  11,75 14,10        53,70 51,92 
1.2.3 Compenso addizionale agli scavi a 6 4,98 29,88  2,72 3,26        2,35 9,83 
1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 50,9 3,87 196,98  17,91 21,49        15,47 9,81 
1.2.5.2 Trasporto rifiuto mat. prov. da scavi 153,252 ,63 96,55  8,78 10,53        0,00 0,00 
1.3.1 Demoliz. vpp fabbr.urbani+trasp.rif.<5km 2404,14 14,87 35.749,56  3.249,96 3.900,87        7.673,77 26,83 
1.3.4 Demoliz. manufatti muratura/cls stradali 74,75 17,95 1.341,76  121,98 146,41        93,88 8,74 
1.3.5 Trasp. rif. demoliz. fabbricati =<5km 1239,445 ,42 520,57  47,32 56,80        0,00 0,00 
1.5.4 Rilevato con materie da scavo 93 4,48 416,64  37,88 45,46        46,87 14,06 
2.1.2 Muratura blocchi cemento 22cm 25,193 216,68 5.458,82  496,26 595,65        1.803,56 41,30 
2.1.5 Poroton >=0,145W/m²k -peso 700kg/m³ 107,841 253,77 27.366,81  2.487,89 2.986,17        8.685,67 39,67 
2.2.1.1 Tramezzi laterizi forati 8cm 88,705 28,02 2.485,51  225,96 271,21        952,30 47,89 
2.2.1.3 Tramezzi laterizi forati 12cm 30,94 32,00 990,08  90,01 108,03        340,58 43,00 
2.3.1.2 Vespaio con materie riciclo demolizioni 34,56 36,82 1.272,50  115,68 138,85        225,88 22,18 
3.1.1.4 Cls opere fondazione C 16/20 25,553 134,70 3.441,99  312,91 375,58        76,86 2,79 
3.1.1.6 Cls op. fondaz. edili C 20/25 16,14 151,21 2.440,53  221,87 266,30        96,97 4,96 
3.1.2.2 Cls op. fondaz. lavori edili C28/35 138,37 160,98 22.274,80  2.024,98 2.430,55        831,30 4,66 
3.1.2.10 Cls op. elev. lavori edili C28/35 105,4 167,97 17.704,04  1.609,46 1.931,80        791,74 5,59 
3.1.6 Cls spess.<=15cm lavori edili C 25/30 8,01 199,91 1.601,28  145,57 174,73        240,74 18,79 
3.2.1.1 Acciaio barre x strutture c.a intelaiate 27015 2,05 55.380,75  5.034,61 6.042,95        12.102,33 27,31 

3.2.1.2 Acciaio barre x strutture c.a. no intel. 
13625,15

9 1,86 25.342,80  2.303,89 2.765,32        4.359,91 21,50 
3.2.2 Casseforme x strutture intelaiate c.a. 666,6 31,38 20.917,91  1.901,63 2.282,49        6.297,83 37,63 
3.2.3 Casseforme x strutture non intelaiate 432,71 23,91 10.346,10  940,55 1.128,93        2.045,79 24,71 
3.2.4 Rete elettrosaldata fi <=8mm 633,4 2,50 1.583,50  143,95 172,79        253,35 20,00 
3.3.1.1 Solaio larero-cemento C 20/25-L <=6,00m 334,09 70,27 23.476,50  2.134,23 2.561,67        1.077,07 5,73 
3.3.5.4 Solaio Predal 8,01-10m(H=26÷31+5) C20/25 155,6 121,93 18.972,31  1.724,76 2.070,19        501,64 3,30 
3.3.17.2 Sovrapprezzo solai per cls C 28/35 489,69 1,52 744,33  67,67 81,22        0,00 0,00 
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3.3.18 Sovrappr/dim. prezzo solai x 50kg/m² +/- 451,77 2,13 962,27  87,48 105,00        252,98 32,86 
4.1.1.1 Trivella autocarrata-gommata  1 2.950,83 2.950,83  268,26 321,98        502,13 21,27 
4.1.2.3 Palo fi 500 cls C20/25 40 62,26 2.490,40  226,40 271,74        75,20 3,77 
5.1.1 Pav.marmette press.20x20/25x25 5,4 34,20 184,68  16,79 20,15        44,58 30,17 
5.1.5 Pavimentazione con campigiane 13x26 cm 43,481 39,64 1.723,59  156,69 188,07        358,97 26,03 
5.1.10.1 Massetto cls per interni 289 17,92 5.178,88  470,81 565,10        1.814,86 43,80 
5.1.10.2 Massetto cls per esterni 52 13,29 691,08  62,83 75,41        173,88 31,45 
5.1.11.1 Massetto argilla isolante interno sp.4-6 1 19,99 19,99  1,82 2,18        5,02 31,41 
5.1.59 Battiscopa PVC rigido H 6cm 203 10,21 2.072,63  188,42 226,16        837,96 50,53 
5.2.1 Maiolica 61,4 45,25 2.778,35  252,58 303,16        675,87 30,40 
5.2.4.1 Zoccoletto ceramica  8x30/ 9mm 1 13,75 13,75  1,25 1,50        4,02 36,58 
5.2.5.1 Piastrelle gres porcellan. 40x40/9,5mm  174,35 51,56 8.989,49  817,23 980,90        2.188,37 30,43 
5.2.5.2 Piastrelle gres porcellan. 30x30/8,5mm  179,6 48,90 8.782,44  798,40 958,31        2.254,27 32,08 
5.2.5.3 Piastrelle gres porcellan. 20x20/8mm  23,4 47,57 1.113,14  101,19 121,46        293,71 32,98 
5.2.6.1 Zoccolino marmo H8cm/2 1 16,22 16,22  1,47 1,77        1,79 13,81 
5.2.6.2 Zoccolino marmo H15cm/2 4,32 20,06 86,66  7,88 9,46        7,74 11,16 
6.1.1.1 Fondaz. stradale extraurb. tout-venat 30 23,13 693,90  63,08 75,72        9,12 1,64 
6.2.3 Pav. battuto cementizio sp. 10cm 26,6 27,51 731,77  66,52 79,85        107,04 18,28 
6.2.4.1 Monostr.vulcanico esterni 40x40/28-35mm 32,5 61,86 2.010,45  182,77 219,37        214,75 13,35 
6.2.4.3 Monostr.vulcanico esterni 20x20/28-35mm 2,016 68,24 137,57  12,51 15,01        13,32 12,10 
7.1.1 Ferro scatolare 95,562 3,49 333,51  30,32 36,39        63,45 23,78 
7.1.2 Ferro profilato 40,5 3,12 126,36  11,49 13,79        26,89 26,60 
7.1.3 Posa ferro  136,062 2,42 329,27  29,93 35,93        128,44 48,76 
7.1.4 F.P.O.profili acciaio INOX tipo AISI 316 366 13,06 4.779,96  434,54 521,57        588,51 15,39 
7.2.4.1 Fornitura p.o. profili HE,IPE,UNP max160 427,31 3,53 1.508,40  137,13 164,59        198,26 16,43 
7.2.6 Montaggio in opera carp. metallica 427,31 1,80 769,16  69,92 83,93        116,23 18,88 
7.2.16.2 Zincatura opere ferro carp. leggera 427,31 1,14 487,13  44,28 53,15        0,00 0,00 
8.1.3.1 Infissi  U<=2.2 W/(m²/K)+vetri 4-6-4 9,64 375,51 3.619,92  329,08 394,99        242,00 8,35 
8.1.3.3 Infissi T.T. U<=1,7 W/(m²/K)+vetri 4-6-4 30,12 385,63 11.615,18  1.055,93 1.267,41        756,11 8,13 
8.3.8 Porte intene in legno 18,26 252,34 4.607,73  418,88 502,78        150,75 4,08 
8.4.5 Soprappr.vetro stratificato 6/7-16-8/9 30,12 41,75 1.257,51  114,32 137,21        0,00 0,00 
9.1.1 Intonaco traversato 2,5cm 61,4 21,55 1.323,17  120,29 144,38        439,61 41,53 
9.1.3 Intonaco interno gesso scagliola <=1,5mm 860,085 14,88 12.798,06  1.163,46 1.396,48        3.460,87 33,80 
9.1.4 Strato finitura tonachina inerte 0,6mm 187,3 12,40 2.322,52  211,14 253,43        1.206,17 64,91 
9.1.5 Strato finitura tonachina inerte 0,1mm 565,325 16,77 9.480,50  861,86 1.034,48        5.205,35 68,63 
9.1.8 Intonaco civile esterni 2,5cm 275,92 22,72 6.268,90  569,90 684,04        2.222,74 44,32 
9.1.9.1 Li Vigni colori bianco tenui 86,4 19,09 1.649,38  149,94 179,98        556,40 42,16 
9.1.9.2 Li Vigni colori forti 174,52 20,57 3.589,88  326,35 391,72        1.123,87 39,13 
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10.1.5 Lastra pietra lavica 3cm 3,2 118,78 380,10  34,55 41,48        25,78 8,47 
10.1.7.1 Compenso addiz. posa alzata 2cm  4,032 10,19 41,09  3,74 4,48        25,97 78,99 
10.1.7.2 Compenso addiz. posa pedata 3cm 15,84 25,48 403,60  36,69 44,04        255,20 79,04 
10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a 20 3,17 63,40  5,76 6,92        0,00 0,00 
10.2.1 Marmo botticino lev. strucc. luc. 2cm  4,032 106,40 429,00  39,00 46,81        116,68 34,00 
10.4.1 Marmo botticino lev. strucc. luc. 3cm 49,02 135,90 6.661,82  605,62 726,91        1.758,67 33,00 
11.1.1 Tinteggiatura interna resina vinilacrili 879,505 5,06 4.450,30  404,57 485,60        1.512,70 42,49 
11.2.1 Tinteggiatura esterna silicati potassio 59 7,55 445,45  40,50 48,61        111,39 31,25 
12.1.1 Spianata di malta >=2cm 44,4 8,23 365,41  33,22 39,87        146,69 50,18 
12.1.3 Guaina prefabbricata 4mm 247,85 13,64 3.380,67  307,33 368,89        545,25 20,16 
12.1.19 Impermeab.elast.poliuretano sp1,7÷2,2mm 44,4 21,70 963,48  87,59 105,13        38,01 4,93 
12.2.1.2 Massetto perlite espansa L<=0,10W/m²K 15,235 293,06 4.464,77  405,89 487,18        1.126,26 31,53 
12.2.3 Isolamento pareti polistirene espans 3cm 34 9,50 323,00  29,36 35,25        109,61 42,42 
12.2.4.1 Isol. term.solai lana vetro 3cm 216 23,79 5.138,64  467,15 560,71        696,36 16,93 
12.2.4.2 Sovrapp. Isol.term.lana vetro x 1cm+ 432 6,00 2.592,00  235,64 282,83        0,00 0,00 
12.2.6.1 Cappotto+intonaco acril-silossanico 4cm 184,14 65,30 12.024,34  1.093,12 1.312,05        1.520,21 15,80 
12.2.6.6 Cappotto+intonaco acril-silossanico 6cm 232,25 73,27 17.016,96  1.547,00 1.856,83        1.917,39 14,08 
12.3.4 Controsoffitti cartongesso 10mm 106,88 34,00 3.633,92  330,36 396,52        882,37 30,35 
13.7.3.1 Tubi fognatura PVC De 110mm-di 103,6mm 24 9,82 235,68  21,43 25,72        36,86 19,55 
13.7.3.2 Tubi fognatura PVC De 125mm-di 117,6mm 2 11,58 23,16  2,11 2,53        3,25 17,53 
13.8.1 Sabbia per tubazioni 5,76 24,08 138,70  12,61 15,13        6,91 6,22 
14.1.1.1 Derivaz. P.L.cavo tipo FS17 sottotraccia 89 41,10 3.657,90  332,54 399,14        1.959,36 66,95 
14.1.2.1 Derivaz. P.L. cavo tipo FS17 a vista 18 35,90 646,20  58,75 70,51        237,73 45,98 
14.1.3.1 Fornitura e posa in opera di punto di c 13 43,50 565,50  51,41 61,71        214,65 47,44 
14.1.3.3 Fornitura e posa in opera di punto di c 2 63,90 127,80  11,62 13,94        44,03 43,06 
14.1.4.1 Punto comando punto luce semplice, 5 40,70 203,50  18,50 22,21        66,04 40,56 
14.1.4.3 Punto luce semplice, interrotto, deviato 2 62,60 125,20  11,38 13,66        33,02 32,97 
14.1.5.3 Ulteriore punto di comando 2 29,80 59,60  5,42 6,50        14,67 30,77 
14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 4 11,10 44,40  4,04 4,84        0,00 0,00 
14.1.8.2 Punto collegamento monofase sez 2,5mm² 1 43,20 43,20  3,93 4,71        22,02 63,70 
14.1.9.2 Punto colleg.app.ele.monofase sez.2,5mm² 8 52,40 419,20  38,11 45,74        176,12 52,51 
14.1.9.8 Punto collegamento trifase sez 6mm² 1 64,50 64,50  5,86 7,04        22,02 42,66 
14.2.1.1 Derivazione FM, monofase, FS17 sez.4mm² 16 45,30 724,80  65,89 79,09        264,18 45,56 
14.2.2.1 Realizzazione di derivazione per punto  8 63,90 511,20  46,47 55,78        132,09 32,30 
14.2.2.2 Realizzazione di derivazione per punto  16 68,70 1.099,20  99,93 119,94        264,18 30,04 
14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole presa  24 10,60 254,40  23,13 27,76        79,29 38,96 
14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa  23 15,10 347,30  31,57 37,90        75,99 27,35 
14.2.5 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 2 11,10 22,20  2,02 2,42        0,00 0,00 
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14.3.6.2 Passerella portacavi acciaio L=200mm H=5 64 25,30 1.619,20  147,20 176,68        316,92 24,46 
14.3.7.2 Cassetta derivazione 150x110x70mm  1 12,50 12,50  1,14 1,36        3,90 39,00 
14.3.7.3 Cassetta derivazione 190x140x70mm i 1 19,68 19,68  1,79 2,15        5,04 32,00 
14.3.9.1 Deriv. da canale tipo FS17 2x2.5mm²+T 28 43,20 1.209,60  109,96 131,99        462,32 47,77 
14.3.17.26 Conduttori rame FG16(o)R16 sez. 3x2,5mm² 290 4,15 1.203,50  109,41 131,32        373,51 38,79 
14.3.17.27 Conduttori rame FG16(o)R16 sez.3x4mm² 165 5,44 897,60  81,60 97,94        252,11 35,11 
14.3.17.28 Conduttori FG16(o)R16 sez. 3x6mm² 40 6,91 276,40  25,13 30,16        67,52 30,53 
14.3.17.54 Conduttori FG16(o)R16 sez. 4x16mm² +GV 30 24,20 726,00  66,00 79,22        125,76 21,65 
14.3.17.56 Conduttori FG16(o)R16 sez. 4x35mm² + 1xG 20 50,90 1.018,00  92,55 111,08        97,44 11,96 
14.4.1.1 QE- prof. 250mm; corrent nom. 160A ,6 2.782,00 1.669,20  151,75 182,14        117,29 8,78 
14.4.3.2 Centralino incasso PVC IP40 port. 24mod 1 141,60 141,60  12,87 15,45        50,98 45,00 
14.4.3.4 Centralino incasso PVC IP40 port. 54mod 2 289,60 579,20  52,65 63,20        179,07 38,64 
14.4.5.1 Int.magn. Icn=4,5 kA; 1P+N; 10-32A 44 24,20 1.064,80  96,80 116,19        348,47 40,90 
14.4.5.8 Int.magn. Icn=4,5 kA; 4P; 40-63A 1 94,60 94,60  8,60 10,32        13,15 17,37 
14.4.5.9 Int.magn. Icn=6 kA; 1P+N; 10-32A 2 37,40 74,80  6,80 8,16        15,84 26,47 
14.4.5.15 Int.magn. Icn=6 kA; 4P; 10-32A 1 89,80 89,80  8,16 9,80        12,27 17,08 
14.4.5.16 Int.magn. Icn=6 kA; 4P; 40-63A 2 127,60 255,20  23,20 27,85        26,30 12,88 
14.4.5.49 Int.magn. Icu=15-25 kA; 4P; da 100A 2 219,40 438,80  39,89 47,88        28,06 7,99 
14.4.6.2 Blocco diff. 2P In <= 25A  cl.AC - 30 mA 17 47,90 814,30  74,03 88,85        37,40 5,74 
14.4.6.5 Blocco diff. 2P In >=32A cl.AC-300/500mA 2 49,30 98,60  8,96 10,76        4,40 5,57 
14.4.6.15 Blocco diff. 4P In <= 25A  cl.AC - 300/5 1 65,90 65,90  5,99 7,19        3,96 7,51 
14.4.6.17 Blocco diff. 4P In >= 32A  cl.AC - 300/5 2 69,30 138,60  12,60 15,12        7,92 7,14 
14.4.6.19 Blocco diff.4P In >= 80A  cl.AC-300/500  1 105,80 105,80  9,62 11,54        4,40 5,19 
14.4.11.2 Contattore modulare 2P 25A (categ. AC7a) 1 45,90 45,90  4,17 5,01        12,31 33,52 
14.4.14.1 Portafusibili 10x38 1P-fusibile 32A 3 17,60 52,80  4,80 5,76        19,80 46,87 
14.4.14.2 Portafusibili 10x38 3P-fusibile 32A 2 30,90 61,80  5,62 6,74        20,24 40,93 
14.4.16.5 Spia presenza tensione fino a 3 LED 3 22,20 66,60  6,05 7,27        15,84 29,72 
14.4.16.7 Interr.orario digit 24Hx7gg 1-2 contatti 1 124,00 124,00  11,27 13,53        8,80 8,87 
14.4.16.8 interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 fotocel 1 186,90 186,90  16,99 20,39        13,19 8,82 
14.4.16.9 Accessori segnalazione e comando 1 284,60 284,60  25,87 31,05        14,95 6,56 
14.8.2.4 Plafoniera stagna-Fluorescente 2x18W 2 74,10 148,20  13,47 16,17        8,80 7,42 
14.8.3.1 Plaf. LED incasso 60x60cm 2700-4200lm 32 107,20 3.430,40  311,85 374,31        128,76 4,69 
14.8.4.1 Plaf. LED stagna 1500-3400lm 7 122,70 858,90  78,08 93,72        28,17 4,09 
14.8.12.2 Plaf. emergenza (SA) FL.11W-aut.1h IP65 5 170,00 850,00  77,27 92,75        20,12 2,95 
14.9.3.1 Centrale di controllo incendi a 2 zone 1 731,60 731,60  66,51 79,83        175,93 30,06 
14.9.4.1 Rivelatore ottico di fumi convezionale 2 69,10 138,20  12,56 15,08        8,05 7,27 
14.9.6 Pulsante manuale di allarme  1 49,90 49,90  4,54 5,44        4,02 10,08 
14.11.1 Punto dati RJ45 in categoria 6 8 74,70 597,60  54,33 65,21        132,09 27,63 
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14.11.2 Punto dati RJ45 in categoria 6 2 81,50 163,00  14,82 17,79        33,02 25,32 
14.11.3 Ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP 19 34,70 659,30  59,94 71,94        39,21 7,43 
14.11.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo dati  405 1,52 615,60  55,96 67,17        246,24 50,00 
15.1.1 Fornitura e collocazione di buttatoio 1 217,22 217,22  19,75 23,70        55,04 31,67 
15.1.5 Lavabo a colonna 65x50cm 2 318,77 637,54  57,96 69,57        132,09 25,89 
15.1.8 Vaso igienico+cassetta a zaino PVC 2 245,43 490,86  44,62 53,56        110,08 28,03 
15.3.3 WC per disabili 1 1.615,40 1.615,40  146,85 176,27        33,02 2,55 
15.3.4 Lavabo per disabili 1 1.836,12 1.836,12  166,92 200,35        50,21 3,41 
15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura 1 387,57 387,57  35,23 42,29        4,30 1,38 
15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio 1 450,82 450,82  40,98 49,19        4,30 1,19 
15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani 1 273,72 273,72  24,88 29,87        4,30 1,96 
15.4.1.2 Punto idrico multistrato coibentato Ø16m 7 100,58 704,06  64,01 76,82        115,58 20,52 
15.4.3.1 Punto scarico/ventil.-acque bianche 5 116,95 584,75  53,16 63,81        201,35 43,04 
15.4.3.2 Punto scarico/ventil.-acque nere 4 207,90 831,60  75,60 90,74        161,08 24,21 
15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 2 23,80 47,60  4,33 5,19        18,00 47,26 
15.4.6.1 Tubi Mannesman di 1/2"-4" vista/cunicolo 80,1 10,10 809,01  73,55 88,28        264,64 40,89 
15.4.6.2 Tubi Mannesman sottotraccia 5 11,95 59,75  5,43 6,52        16,52 34,56 
15.4.9.1 Tubazione multistrato  DN 16x11,6mm 5 10,41 52,05  4,73 5,68        13,76 33,04 
15.4.9.2 Tubazione multistrato  DN 20x15mm 5 11,33 56,65  5,15 6,18        13,76 30,36 
15.4.9.3 Tubazione multistrato DN 26x20mm 5 16,24 81,20  7,38 8,86        13,76 21,18 
15.4.9.4 Tubazione multistrato DN 32x26mm 25 21,89 547,25  49,75 59,71        75,00 17,13 
15.4.11.2 Grondaia lam. prevenic. 35- 50cm  2 34,78 69,56  6,32 7,59        21,47 38,58 
15.4.13.2 Pluviale lam. prevernic. fi 100mm 96,5 26,34 2.541,81  231,07 277,35        621,44 30,56 
15.4.14.3 Tubi PVC fi 63mm 5 15,32 76,60  6,96 8,36        23,00 37,53 
15.4.14.4 Tubi PVC fi 80mm 10 16,20 162,00  14,73 17,68        46,00 35,49 
15.4.14.5 Tubi PVC fi 100mm 10 17,34 173,40  15,76 18,92        46,00 33,16 
15.4.15.5 Colonna scarico/ventilaz. poliet fi110mm 9 21,84 196,56  17,87 21,45        29,01 18,45 
15.4.19.1 Valvola a sfera PN25 fi ½"  2 12,49 24,98  2,27 2,73        8,59 42,99 
15.4.19.2 Valvola a sfera PN25 fi ¾"  1 14,39 14,39  1,31 1,57        4,30 37,31 
15.4.19.3 Valvola a sfera PN25 fi 1"  1 19,19 19,19  1,74 2,09        5,73 37,31 
15.4.20.1 Valvola sicurezza ½"  1 130,78 130,78  11,89 14,27        27,52 26,30 
15.4.21 Vaso espansione - cap. 24 litri 1 93,51 93,51  8,50 10,20        18,00 24,06 
15.4.23 Pozzetto cls colonna scarico 80x50cm 2 121,36 242,72  22,07 26,48        32,22 16,59 
18.7.6 Dispersore terra corda rame sez.35mm2  5 6,16 30,80  2,80 3,36        8,62 35,00 
21.1.2.1 Demolizione c.a. cn mezzo/utensile ,25 353,99 88,50  8,05 9,66        28,76 40,63 
21.1.2.2 Demolizione cls a mano ,15 521,52 78,23  7,11 8,54        40,27 64,35 
21.1.5.1 Demolizione muratura mezzo meccanico  ,25 280,88 70,22  6,38 7,66        23,01 40,96 
21.1.5.2 Demolizione muratura qualsiasi a mano ,15 454,39 68,16  6,20 7,44        30,20 55,39 
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21.1.14 Rimozione ringhiere, grate, cancelli etc 43,782 7,89 345,44  31,40 37,69        117,69 42,58 
21.1.15 Rimozione opere in ferro, travi/mensole 566,212 ,48 271,78  24,71 29,66        90,59 41,66 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 309,706 15,78 4.887,16  444,29 533,27        1.662,45 42,52 
21.1.17 Rimozione controsoffitto senza orditura 173 4,74 820,02  74,55 89,48        278,17 42,40 
21.1.18 Rimozione di orditura controsoffitti 173 5,26 909,98  82,73 99,29        310,01 42,58 
21.1.19 Scomposizione manto tegole 149 6,31 940,19  85,47 102,59        319,45 42,47 
21.1.20 Scomposizione tegole+pulitura x reimpieg 87 15,52 1.350,24  122,75 147,33        467,00 43,23 
21.1.23 Rimozione  tubi scarico, pluviali, gas 156 4,27 666,12  60,56 72,68        228,38 42,85 
21.1.24 Rimozione sanitari, termosifoni 41 22,35 916,35  83,30 99,99        314,54 42,90 
21.1.25 Trasporto a discarica sfabbricidi 56,939 32,26 1.836,85  166,99 200,43        0,00 0,00 
21.2.8.2 Architravi profilati acciaio S275 - IPE  ,105 507,96 53,34  4,85 5,82        11,56 27,08 
23.1.1.3 Smontaggio di ponteggio  634,5 3,25 2.062,13  187,47 225,01        1.303,22 79,00 
23.3.2 Verniciatura con smalto colorato lucido 24,12 21,48 518,10  47,10 56,53        132,75 32,02 
23.7.1.2 Controsoff.lana legno abete 25mm-L<=0,07 11,5 45,21 519,92  47,27 56,73        92,64 22,27 
23.7.1.3 Controsoff.lana legno abete 35mm-L<=0,07 123,3 50,52 6.229,12  566,28 679,70        993,27 19,93 
26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi  634,5 7,81 4.955,45    4.955,45       3.870,45 78,10 
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 3807 1,26 4.796,82    4.796,82       2.322,27 48,41 
26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro 10 18,41 184,10    184,10       39,40 21,40 
26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 565,5 2,88 1.628,64    1.628,64       1.136,66 69,79 
26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 69 9,45 652,05    652,05       184,92 28,35 
26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione 3 31,83 95,49    95,49       12,09 12,66 
26.1.26 Recinz. perimetrale polietilene H 1,20 40 10,52 420,80    420,80       107,20 25,47 
26.1.29 Recinz. cantiere rete elettrosald.H=2,00 30 13,99 419,70    419,70       150,90 35,95 
26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata 12 38,42 461,04    461,04       241,68 52,42 
26.1.34 Transenna a quadrilatero, per 2 40,87 81,74    81,74       3,76 4,59 
26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute in 4 62,86 251,44    251,44       3,76 1,49 
26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 2 52,12 104,24    104,24       3,14 3,01 
26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 1 62,47 62,47    62,47       1,57 2,51 
26.3.8.3 Cartellonistica autoadesiva LxH=cm25x17, 10 9,50 95,00           12,50 13,15 
26.4.1 Barella pieghevole con impugnature in 1 236,90 236,90    236,90       0,00 0,00 
26.4.2 Autorespiratore monobombola per pronto 1 465,75 465,75    465,75       0,00 0,00 
26.5.1.1 Estintore polvere kg 6 cl. 34A 233BC 4 57,37 229,48           7,52 3,27 
26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 2 9,78 19,56    19,56       0,00 0,00 
26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 2 16,10 32,20    32,20       0,00 0,00 
26.6.5 Maschera di protezione contro le 2 2,13 4,26    4,26       0,00 0,00 
26.6.7 Guanti di protezione termica, con 2 3,65 7,30    7,30       0,00 0,00 
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 2 69,00 138,00    138,00       0,00 0,00 
26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 2 3,95 7,90    7,90       0,00 0,00 
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26.7.1.1 Locale igienico  m1,20x2,20x2,40 1°mese  1 390,91 390,91    390,91       165,12 42,23 
26.7.1.2 Locale igienico x ogni mese  11 126,50 1.391,50    1.391,50       0,00 0,00 
26.7.2.1 Local spogliatoio m4,00x2,20x2,40 1°mese 1 488,66 488,66    488,66       165,12 33,79 
26.7.2.2 Locale spogliatoio x ogni mese 11 224,25 2.466,75    2.466,75       0,00 0,00 
27.1.5.44 Maggior prezzo REI x chiudiporta autom. 2 105,40 210,80  19,16 23,00        41,28 24,47 
AP-ANT01A Maniglione per porta a 1 anta 1 174,15 174,15  15,83 20,65  64,05 88,18     49,49 35,94 
AP-ANTI01B Maniglione antipanico x porta a 2 ante 5 352,29 1.761,45  160,15 208,85  82,23 1.145,00     247,45 17,77 
AP-EDIL01 Scossalina lam.acc. argento 6/10mm 32,9 31,10 1.023,19  92,88 121,30  83,29 673,79     135,22 16,71 
AP-EDIL04 Malta autolivellante 2,25 7,56 17,01  1,55 2,03  58,57 7,87     5,57 41,43 
AP-EDIL09 Scossalina lamiera zincata preveniciata 15 21,65 324,75  29,60 38,51  75,98 195,00     61,65 24,02 
AP-EDIL13 Facciata continua mont+traver U=1.5W/m2K 20,96 411,47 8.624,41  784,11 1.020,54  76,22 5.198,08     1.621,68 23,77 
AP-EDIL14 Facciata continua strutturale+vetri 16,25 522,51 8.490,79  771,88 1.005,39  75,04 5.037,50     1.676,03 24,96 
AP-EDIL23 Porta in ferro zincata 5,76 254,69 1.467,01  133,40 173,95  91,89 1.065,60     94,06 8,11 
AP-EDIL63 Porta scorrevole sala consiliare 1 3.901,98 3.901,98  354,72 461,73  93,58 2.887,58     197,95 6,41 
AP-EDIL64 Orlatura pietra bianca calcarea 10*10cm 31,5 35,00 1.102,50  100,23 120,30        881,97 100,00 
AP-EDIL72 Ringhiera in vetro 12+12+1,52 PVB 18,4 455,64 8.383,78  762,13 991,39  94,30 6.252,32     377,94 5,70 
AP-EDIL74 Compenso selezione sfabbricidi 275,6 4,40 1.212,64  110,24 143,86  28,87 276,70     681,83 71,13 
AP-EDIL75 Riempimento con sfabbricidi demolizioni 405,6 8,47 3.435,43  312,31 399,92  38,78 1.056,18     1.667,02 61,21 
AP-EDIL76 Paleggiamento sfabbricidi per rinterro 429,781 2,26 971,31  88,11 115,18  56,18 431,50     336,52 43,81 
AP-EDIL77 Acquapanel 59 51,60 3.044,40  276,65 361,02  74,28 1.787,70     619,03 25,72 
AP-EDIL78 Sovrappr. marmo x ogni cm+ 28,26 30,00 847,80  77,15 92,41  80,00 678,24     0,00 0,00 
AP-EDIL79 Polistirolo 3 cm x giunti di cls 15,2 5,00 76,00  6,92 9,01  67,00 40,25     19,82 32,99 
AP-EDIL80 Scanalatura pedate 1a ramapa scala 20 11,88 237,60  21,62 27,98  8,51 16,00     172,00 91,48 
AP-EDIL81 Sovrappr. art. 12.2.3 x ogni cm + 34 2,40 81,60  7,41 8,91  80,00 65,28     0,00 0,00 
AP-EDIL82 Controsoffitto pannelli fibre minerali 88 29,42 2.588,96  235,40 306,15  64,69 1.324,40     723,01 35,31 
AP-EDIL83 Giunto sismico a pavimento L=10cm 22,5 82,88 1.864,80  169,58 221,04  86,93 1.281,58     192,67 13,06 
AP-EL01 Dismissione impianto elettrico esistente 1 425,60 425,60  38,69 50,00  11,87 39,99     296,92 88,13 
AP-EL11 Pozzetto PVC 30x30x30cm 1 32,04 32,04  2,91 3,80  66,05 16,73     8,60 33,95 
AP-EL20 Trasmettitore, sistema UHF, 193  1 321,00 321,00  29,19 38,06  93,51 237,27     16,48 6,49 
AP-EL21 Ricevitore per radiomicrofono, sistema U 1 323,00 323,00  29,37 38,30  93,55 238,85     16,48 6,45 
AP-EL22 Altoparlante montato ad incasso a soffit 6 151,06 906,36  82,44 107,52  79,28 567,96     148,44 20,72 
AP-EL23 Cavo per altoparlante 50 1,67 83,50  7,57 9,95  43,76 28,85     37,08 56,24 
AP-EL24 Amplificatore mixer 1 471,99 471,99  42,91 55,96  86,74 323,63     49,49 13,26 
AP-EL25 Sistema trasmissione video 1 3.664,59 3.664,59  333,14 434,54  86,33 2.501,03     395,88 13,66 
AP-EL26 Pulsante a tirante 1 196,45 196,45  17,86 23,30  36,27 56,32     98,97 63,73 
AP-EL27 Pulsante di sgancio emergenza da incasso 1 132,18 132,18  12,02 15,67  52,64 55,00     49,49 47,36 
AP-IDR11 Smontaggio e rimontaggio pompa+serbatoio 1 363,00 363,00  33,01 42,58  13,91 39,99     247,42 86,08 
AP-ILL052 Modulo continuoilluminante LED 22W-889lm 8 292,24 2.337,92  212,56 276,48  88,27 1.632,00     216,88 11,73 
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AP-ILL054A Faretto incasso parete quadrato 1x1W LED 16 86,62 1.385,92  126,08 164,48  80,97 886,88     208,48 19,03 
AP-ILL58 Faretto LED incasso pavimento 2,2W 84 lm 12 199,44 2.393,28  217,68 282,72  84,32 1.596,00     296,88 15,68 
AP-ILL59 Applique LED singola 220m 9 99,75 897,75  81,64 106,37  66,95 475,20     234,54 33,04 
AP-ILL60 Alimentatori per stri led 24v -120W EDS 6 48,99 293,94  26,74 34,86  88,84 206,40     25,94 11,16 
AP-STR01 Piastre, tirafondi etc. 4 95,88 383,52  34,88 45,48  65,97 200,00     103,16 34,02 
AP-TER69B Scaldacqua elettrico della cap.15 litri 1 170,76 170,76  15,52 20,25  63,34 85,50     49,49 36,66 
AP-TER70 Pompa calore Frig.46,3kW-Term. 51,9kW 1 20.027,02 20.027,02  1.820,64 2.374,74  94,12 14.900,00     931,64 5,88 
AP-TER71 Manometro a quadrante circolare 2 63,47 126,94  11,54 15,06  75,34 75,60     24,74 24,65 
AP-TER72 Termometro a quadrante circolare 2 58,05 116,10  10,55 13,78  73,04 67,03     24,74 26,95 
AP-TER73 Gruppo riempimento Ø1/2" 1 210,70 210,70  19,15 24,98  70,29 117,08     49,49 29,71 
AP-TER74 Disconettore idraulico Ø1/2" 1 458,90 458,90  41,72 54,41  79,54 288,53     74,24 20,46 
AP-TER75 Rubinetto di scarico Ø1/2" 1 23,57 23,57  2,14 2,80  33,60 6,26     12,37 66,39 
AP-TER76 Scaricatore automatico d'aria Ø1/2" 4 26,85 107,40  9,76 12,73  76,69 65,12     19,80 23,31 
AP-TER77 Scaricatore autom. aria Ø3/4", in ghisa 2 304,63 609,26  55,38 72,24  79,45 382,66     98,98 20,55 
AP-TER78 Saracinesca d'intercettazione Ø3/4" 2 18,39 36,78  3,34 4,36  65,96 19,18     9,90 34,03 
AP-TER79 Saracinesca d'intercettazione Ø1"1/4 4 53,74 214,96  19,56 25,52  41,75 70,92     98,96 58,25 
AP-TER80 Saracinesca a corpo piatto DN50 - PN10 2 132,47 264,94  24,10 31,42  66,93 140,16     69,26 33,07 
AP-TER81 Giunto elastico DN50 - PN16 2 78,09 156,18  14,20 18,54  59,92 73,96     49,48 40,08 
AP-TER82 Raccoglitore d'impurità Ø1"1/4 in ottone 1 30,73 30,73  2,79 3,65  49,07 11,92     12,37 50,92 
AP-TER83 Raccoglitore d'impurità DN50 - PN16 1 96,87 96,87  8,81 11,49  67,69 51,83     24,74 32,31 
AP-TER84 Valvola di ritegno DN50 - PN16 1 147,24 147,24  13,38 17,46  65,99 76,81     39,59 34,01 
AP-TER85 Tubazione acciaio nero liscio 346,16 8,55 2.959,67  269,21 350,97  26,82 627,73     1.713,15 73,18 
AP-TER86 Tub PE multistrato Ø 26x3 isolata                 114 17,86 2.036,04  185,48 241,68  40,39 649,80     959,08 59,61 
AP-TER87 Ventilconvettore cassetta, 2 tubi 2710W 7 1.357,58 9.503,06  864,01 1.126,86  63,83 4.795,00     2.717,19 36,17 
AP-TER88 UTA basamento UTA 03-6R 1 5.795,77 5.795,77  526,89 687,24  79,67 3.650,00     931,64 20,33 
AP-TER89 Canale preisolato 20,5mm, per aria 63,6 43,93 2.793,95  254,40 330,72  57,24 1.264,37     944,46 42,75 
AP-TER90 Canale preisolato 30,5mm, per aria 9,2 70,87 652,00  59,25 77,37  60,25 310,50     204,88 39,75 
AP-TER91 Bocchetta doppio filare alette alluminio 54 14,04 758,16  68,85 89,69  77,72 466,02     133,60 22,28 
AP-TER92 Griglia in alluminio ad alette fisse 40 4,98 199,20  6,84 8,92  67,60 124,00     59,44 32,40 
AP-TER93 Isolamento tubazione Ø1"1/2, sp.40mm 12 37,12 445,44  40,52 52,90  57,83 203,59     148,44 42,16 
AP-TER94 Isolamento tubazione Ø2", sp.50mm 12 45,39 544,68  49,55 64,46  58,62 252,46     178,20 41,37 
AP-TER95 Isolamento tubazione Ø3/4", sp.15mm 6 23,60 141,60  12,88 16,82  60,23 67,39     44,50 39,76 
AP-TER96 Isolamento tubazione Ø1"1/4, sp.20mm 4 31,90 127,60  11,62 15,11  60,74 61,26     39,60 39,26 
AP-TER97 Isolamento tubazione Ø2", sp.25mm 44 45,39 1.997,16  181,68 236,35  58,62 925,69     653,40 41,37 
AP-TER98 Finitura in lamierino d'alluminio. 10,91 36,57 398,98  36,33 47,24  65,76 207,40     108,01 34,24 
AP-TER99 Punto raccolta e scarico condense 8 25,78 206,24  18,80 24,40  51,42 83,84     79,20 48,57 
AP-V29 Ciottolato binaco Carrara 50-70mm 5,25 218,05 1.144,76  104,06 135,77  92,82 840,00     64,94 7,17 
AP-V30 Ghiaietto calcaero x lastricati 40-60mm  3,984 81,26 323,74  29,44 38,01  74,62 191,23     65,06 25,38 
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AP-V31 Argilla espansa in granuli 3,984 176,82 704,45  64,02 83,19  91,16 507,96     49,28 8,84 
OC Operario comune 74 29,63 2.192,62  199,33 239,25        1.754,04 100,00 
OQ Operaio qualificato 58 32,97 1.912,26  173,84 208,66        1.529,76 100,00 

                  665.593,01 58.672,49 71.495,34 70.271,65   128.401,43  

 


