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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Interventi di adeguamento alle vigenti norme della scuola elementare e materna M. Agosta - Plesso A –VIZZINI (CT) 
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                1.1.4.1 Scavo sbancamento urbano in terra 37,7 8,30 312,91  28,45 37,10        62,98 25,46 
1.1.4.2 Scavo sbanc. urbano roccia 4-10N/mm²  44,2 9,35 413,27  37,57 49,00        10,65 3,26 
1.1.7.1 Scavo sez.obbl.sed.strad.urb-terra 31,8 10,73 341,21  31,02 40,46        36,33 13,47 
1.1.7.2 Scavo sez.obbl.sed.strad.urb.R4-10N/mm²  7,5 20,30 152,25  13,84 18,05        18,56 15,42 
1.1.9.1 Savo a mano esterno edifici 1,74 129,26 224,91  20,45 26,67        92,33 51,93 
1.2.3 Compenso x sollev/carico mezzo trasporto 10,8 4,98 53,78  4,89 6,38        4,22 9,93 
1.2.4 Compenso rinterro ricolmo scavi 12 3,87 46,44  4,22 5,51        3,56 9,71 
1.2.5.2 Trasporto rifiuto mat. prov. da scavi 379,056 ,63 238,81  21,71 28,32        0,00 0,00 
2.1.2 Muratura blocchi cemento 22cm ,846 216,68 183,31  16,66 21,74        59,85 41,30 
2.2.1.1 Tramezzi laterizi forati 8cm 17,85 28,02 500,16  45,47 59,31        189,43 47,91 
2.2.1.2 Tramezzi laterizi forati 12cm 23 31,21 717,83  65,26 85,12        244,06 43,01 
2.2.13.2 Controfodera intelaiata cartoges.sp.13mm 18 55,12 992,16  90,20 117,65        279,14 35,59 
2.3.1.2 Vespaio con materie riciclo demolizioni 11,925 36,82 439,08  39,92 52,06        76,99 22,18 
3.1.1.2 Cls opere fondazione C 12/15 2,585 128,18 331,35  30,12 39,29        7,68 2,93 
3.1.1.4 Cls opere fondazione C 16/20 1,88 134,70 253,24  23,02 30,03        5,59 2,79 
3.1.2.1 Cls op. fondaz.  lavori edili C25/30 6,45 154,66 997,56  90,69 118,29        38,32 4,86 
3.1.2.9 Cls op. edili elev. C25/30 35,48 161,65 5.735,34  521,39 680,08        263,42 5,81 
3.1.6 Cls spess.<=15cm lavori edili C 25/30 15,628 199,91 3.124,19  284,02 370,46        464,14 18,79 
3.2.1.2 Acciaio barre x strutture c.a. no intel. 2406,279 1,86 4.475,68  406,88 530,71        766,00 21,65 
3.2.3 Casseforme x strutture non intelaiate 318,03 23,91 7.604,10  691,28 901,67        1.484,75 24,70 
3.2.4 Rete elettrosaldata fi <=8mm 725,46 2,50 1.813,65  164,88 215,06        286,74 20,00 
3.3.1.1 Solaio latero-cemento C 20/25-L <=6,00m 426,5 70,27 29.970,16  2.724,56 3.553,77        1.358,73 5,73 
3.3.17.1 Sovrapprezzo solai per cls C 25/30 426,5 ,64 272,96  24,81 32,37        0,00 0,00 
5.1.1 Pav.marmette press.20x20/25x25 14,5 34,20 495,90  45,08 58,80        118,31 30,18 
5.1.10.1 Massetto cls per interni 394 17,92 7.060,48  641,86 837,21        2.443,54 43,78 
5.1.10.2 Massetto cls per esterni 75 13,29 996,75  90,61 118,19        248,13 31,49 
5.1.14 Levigatura pavimenti mezzo meccanico  22,5 12,09 272,03  24,73 32,26        47,74 22,20 
5.1.59 Battiscopa PVC rigido H 6cm 475 10,21 4.849,75  440,89 575,07        1.937,60 50,54 
5.2.1 Maiolica 152,4 45,25 6.896,10  626,92 817,72        1.657,79 30,41 
5.2.4.1 Zoccoletto ceramica  8x30/ 9mm 14,5 13,75 199,38  18,13 23,64        57,70 36,61 
5.2.5.1 Piastrelle gres porcellan. 40x40/9,5mm  746 51,56 38.463,76  3.496,71 4.560,92        9.252,59 30,43 
5.2.5.3 Piastrelle gres porcellan. 20x20/8mm  43 47,57 2.045,51  185,96 242,55        533,45 32,99 
5.2.6.1 Zoccolino marmo H8cm/2 27,5 16,22 446,05  40,55 52,89        48,62 13,79 
5.2.6.2 Zoccolino marmo H15cm/2 115 20,06 2.306,90  209,72 273,55        203,33 11,15 
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6.2.3 Pav. battuto cementizio sp. 10cm 27 27,51 742,77  67,52 88,08        107,45 18,30 
6.2.13.1 Autoblocante 6cm colore grigio 320 33,89 10.844,80  985,89 1.285,94        1.867,19 21,78 
6.4.1.1 Telaio e chiusino in ghisa 60 3,54 212,40  19,31 25,19        5,94 3,54 
6.4.3 Caditoia stradale cls 80x50x80cm  1 119,48 119,48  10,86 14,17        10,62 11,24 
6.4.9.1 Canaletta raccolta acque Q=2,5l/s 60 103,41 6.204,60  564,05 735,72        238,87 4,87 
7.1.1 Ferro scatolare 412,5 3,49 1.439,63  130,88 170,71        269,26 23,66 
7.1.2 Ferro profilato 1337,76 3,12 4.173,81  379,44 494,92        873,03 26,46 
7.1.3 Posa ferro  1750,26 2,42 4.235,63  385,06 502,25        1.634,31 48,81 
7.2.2 Fornitura p.o. profili HE,IPE,UNP <140mm 137,28 3,65 501,07  45,55 59,42        106,83 26,97 
7.2.6 Montaggio in opera carp. metallica 137,28 1,80 247,10  22,46 29,30        37,33 19,11 
8.1.1.1 Infissi NoTT U<=2.6 W/(m²/K)+vetri 4-6-4 7 343,88 2.407,16  218,83 285,43        173,73 9,13 
8.1.1.3 Infissi NoTT U<=2.2 W/(m²/K)+vetri 4-6-4 3 354,00 1.062,00  96,55 125,93        74,47 8,87 
8.1.3.3 Infissi T.T. U<=1,7 W/(m²/K)+vetri 4-6-4 103,15 385,63 39.777,73  3.616,16 4.716,73        2.559,61 8,14 
8.3.9 Porta tamburata laminato plastico 65,944 249,73 16.468,20  1.497,11 1.952,75        430,91 3,31 
8.4.5 Soprappr.vetro stratificato 6/7-16-8/9 96,178 41,75 4.015,43  365,04 476,14        0,00 0,00 
9.1.1 Intonaco traversato 2,5cm 152,4 21,55 3.284,22  298,57 389,43        1.078,21 41,53 
9.1.3 Intonaco interno gesso scagliola <=1,5mm 918,79 14,88 13.671,60  1.242,87 1.621,14        3.656,21 33,83 
9.1.4 Strato finitura tonachina inerte 0,6mm 1698,708 12,40 21.063,98  1.914,91 2.497,70        10.815,06 64,95 
9.1.8 Intonaco civile esterni 2,5cm 321,55 22,72 7.305,62  664,15 866,28        2.558,99 44,31 
9.1.9.1 Li Vigni colori bianco/tenui 273,64 19,09 5.223,79  474,89 619,42        1.742,23 42,19 
9.1.9.2 Li Vigni colori forti 86,91 20,57 1.787,74  162,52 211,99        553,42 39,16 
9.1.12 Intonaco cementizio camere di manovra 7,08 30,73 217,57  19,78 25,80        112,71 65,53 
9.1.15 Paraspigoli in PVC  15 3,70 55,50  5,05 6,58        23,16 52,80 
10.1.2.1 Marmo botticino lev. strucc. luc. 2cm 6 106,66 639,96  58,18 75,88        95,51 18,88 
10.1.4.1 Marmo botticino lev. strucc. luc. 3cm 36 145,71 5.245,56  476,87 622,00        573,07 13,82 
10.1.5 Lastra pietra lavica 3cm 2,5 118,78 296,95  27,00 35,21        19,91 8,48 
10.1.7.1 Compenso addiz. posa alzata 2cm  6 10,19 61,14  5,56 7,25        38,20 79,04 
10.1.7.2 Compenso addiz. posa pedata 3cm 15,163 25,48 386,35  35,12 45,81        241,37 79,03 
11.1.1 Tinteggiatura interna resina vinilacrili 2080,808 5,06 10.528,89  957,17 1.248,49        3.534,88 42,47 
11.2.1 Tinteggiatura esterna silicati potassio 69,4 7,55 523,97  47,63 62,13        129,52 31,27 
11.3.1 Verniciatura cancellate, ringhiere etc 152 15,16 2.304,32  209,48 273,24        826,64 45,38 
12.1.1 Spianata di malta >=2cm 29,5 8,23 242,79  22,07 28,79        96,27 50,16 
12.1.3 Guaina prefabbricata 4mm 66 13,64 900,24  81,84 106,75        143,61 20,18 
12.2.1.2 Massetto perlite espansa L<=0,10W/m²K 22,38 293,06 6.558,68  596,24 777,71        1.634,75 31,53 
12.2.3 Isolamento pareti polistirene espans 3cm 17,85 9,50 169,58  15,42 20,11        56,82 42,39 
12.2.5.1 Isol. term.solai lana vetro 3cm 393 21,01 8.256,93  750,63 979,08        1.251,27 19,17 
12.2.6.2 Cappotto+intonaco acril-silossanico 5cm 504,925 68,78 34.728,74  3.157,16 4.118,03        4.118,03 15,00 
12.2.6.3 Cappotto+intonaco acril-silossanico 6cm 306,155 72,26 22.122,76  2.011,16 2.623,25        2.497,34 14,28 
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12.2.7 Sovrapprezzo cappotto x ogni cm+ >6 612 3,00 1.836,00  166,91 217,71        0,00 0,00 
12.3.4 Controsoffitti cartongesso 10mm 382,1 34,00 12.991,40  1.181,04 1.540,48        3.116,91 30,35 
13.3.3.6 Tubo polietilene PE100-De 63mm 5 12,22 61,10  5,55 7,25        8,24 17,07 
13.7.1.2 Tubi PVC fi 200m  6 17,32 103,92  9,45 12,32        10,98 13,36 
13.7.3.1 Tubi fognatura PVC De 110mm-di 103,6mm 5 9,82 49,10  4,46 5,82        7,58 19,53 
13.7.3.2 Tubi fognatura PVC De 125mm-di 117,6mm 2 11,58 23,16  2,11 2,75        3,21 17,56 
13.8.1 Sabbia per tubazioni 4,805 24,08 115,70  10,52 13,72        5,71 6,24 
14.1.3.1 P. comando x P.L. sempl.interr.dev. 23 43,50 1.000,50  90,95 118,64        375,29 47,45 
14.1.8.3 Punto colleg.apparecc.monofase 4mmq 19 45,40 862,60  78,42 102,28        413,37 60,62 
14.2.1.1 Derivazione FM, monofase, FS17 sez.4mm² 78 45,30 3.533,40  321,22 418,98        1.272,58 45,56 
14.3.9.13 Derivaz.canale-cassetta 3x2.5mm²+T 18 47,10 847,80  77,07 100,53        293,68 43,82 
14.3.9.14 Derivaz.canale-cassetta 3x4.0mm²+T 18 50,70 912,60  82,96 108,21        293,69 40,71 
14.3.10.3 Canale portacavi PVC fino a 9000mm² 24 39,00 936,00  85,09 110,99        97,89 13,23 
14.3.10.4 Canale portacavi PVC fino a 12000mm² 52 46,70 2.428,40  220,76 287,95        212,13 11,05 
14.3.12.4 Tubi plastici rigidi a vista D40mm  9,6 9,29 89,18  8,11 10,57        7,83 11,11 
14.3.12.5 Tubi plastici rigidi a vista D50mm  4,8 11,90 57,12  5,19 6,77        3,92 8,67 
14.3.13.2 Cass.devrivaz.incasso fino a160x130x70 16 9,10 145,60  13,24 17,26        65,33 56,76 
14.3.14.2 Cass.derivaz.esternoPVC IP55<=100x100x50 32 7,64 244,48  22,23 28,99        71,27 36,88 
14.3.17.2 Cavo FG16(o)R16 sz.1x2,5mm² isol.G16 350 2,31 808,50  73,50 95,87        306,40 47,94 
14.3.17.3 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x4mm² isol.G16 272 2,68 728,96  66,27 86,44        259,77 45,08 
14.3.17.4 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x6mm² isol.G16 225 3,16 711,00  64,64 84,31        232,80 41,42 
14.3.17.5 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x10mm² isol.G16 135 4,08 550,80  50,07 65,31        139,68 32,08 
14.3.17.6 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x16mm² isol.G16 43 5,80 249,40  22,67 29,57        61,61 31,25 
14.3.17.8 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x35mm² isol.G16 100 10,25 1.025,00  93,18 121,54        206,95 25,54 
14.3.17.9 Cavo FG16(o)R16 sz. 1x50mm² isol.G16 72 13,70 986,40  89,67 116,96        180,52 23,15 
14.3.17.50 Cavo FG16(o)R16 sez.4x2,5mm²+GV 350 5,93 2.075,50  188,68 246,11        584,91 35,65 
14.3.17.51 Cavo FG16(o)R16 sez.4x4mm²+GV 272 7,81 2.124,32  193,12 251,90        519,58 30,94 
14.3.19.2 Treccia rame nuda 35mmq 10 6,75 67,50  6,14 8,00        21,09 39,53 
14.3.20.1 Puntazza in acciaio a croce H 1,50m 2 90,90 181,80  16,53 21,56        36,60 25,47 
14.4.1.1 QE- prof. 250mm; corrent nom. 160A 1 2.782,00 2.782,00  252,91 329,88        193,09 8,78 
14.4.3.4 Centralino incasso PVC IP40 port. 54mod 2 289,60 579,20  52,65 68,68        176,97 38,65 
14.4.3.5 Fornitura e posa in opera di centralino  2 400,20 800,40  72,76 94,91        226,33 35,77 
14.4.5.11 Int.magn. Icn=6kA; 2P; 10-32A 29 48,90 1.418,10  128,92 168,15        226,90 20,24 
14.4.5.16 Int.magn. Icn=6 kA; 4P; 40-63A 1 127,60 127,60  11,60 15,13        12,99 12,88 
14.4.5.32 Int.magn. Icn=10kA; 4P; 10-32A 2 110,80 221,60  20,15 26,28        24,24 13,84 
14.4.5.34 Int.magn. Icn=10kA; 4P; 80A 2 190,50 381,00  34,64 45,18        25,99 8,63 
14.4.5.35 Fornitura e posa in opera all’interno I 1 199,90 199,90  18,17 23,70        13,86 8,77 
14.4.5.36 Int.magn .Icn=10 kA; 4P; 125A 2 349,00 698,00  63,45 82,77        27,75 5,03 
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14.4.6.20 Blocco diff. 2P In <= 25A  cl.A - 30mA 29 68,10 1.974,90  179,54 234,18        63,07 4,04 
14.4.6.35 Blocco diff. 4P In >= 32A  cl.A - 300/50 1 94,60 94,60  8,60 11,22        3,91 5,23 
14.4.6.37 Blocco diff. 4P In >= 80A  cl.A - 300/50 2 139,70 279,40  25,40 33,13        8,70 3,94 
14.4.8.7 Int.aut.Sganc.magnet -Icu=16kA;4P;125A 1 613,40 613,40  55,76 72,74        20,86 4,30 
14.4.14.3 Portafusibili 10x38 4P-fusibile fino a 3 6 39,90 239,40  21,76 28,39        73,01 38,58 
14.4.15.3 Interruttore salvamotore fino a 32A 1 133,70 133,70  12,15 15,85        13,04 12,34 
14.4.16.5 Spia presenza tensione fino a 3 LED 8 22,20 177,60  16,15 21,06        41,72 29,72 
14.8.2.2 Plafoniera stagna Fluorescente 1x36W 4 81,70 326,80  29,71 38,75        17,39 6,73 
14.8.3.1 Plaf. LED incasso 60x60cm 2700-4200lm 141 107,20 15.115,20  1.374,11 1.792,32        561,59 4,70 
14.8.4.1 Plaf. LED stagna 1500-3400lm 16 122,70 1.963,20  178,47 232,79        63,63 4,10 
14.8.12.2 Plaf. emergenza (SA) FL.11W-aut.1h IP65 7 170,00 1.190,00  108,18 141,11        27,85 2,96 
14.9.3.1 Centrale di controllo incendi a 2 zone 1 731,60 731,60  66,51 86,75        173,85 30,06 
14.9.4.1 Rivelatore ottico di fumi convezionale 4 69,10 276,40  25,13 32,77        15,93 7,29 
14.9.5 Ripetitore ottico allarme rivel.incendi 2 26,90 53,80  4,89 6,38        3,98 9,36 
14.9.6 Pulsante manuale di allarme  2 49,90 99,80  9,07 11,83        7,96 10,09 
14.9.7.1 Sistema segnalazione allarme incendio  2 73,30 146,60  13,33 17,38        11,94 10,30 
14.11.1 Punto dati RJ45 in categoria 6 13 74,70 971,10  88,28 115,15        212,11 27,63 
14.11.3 Ulteriore presa dati RJ45 UtP o FtP 13 34,70 451,10  41,01 53,49        26,53 7,44 
14.11.6.1 Cavo UtP Cat. 6 LSZH 325 1,52 494,00  44,91 58,58        194,01 49,68 
14.11.7 Punto telefonico RJ11 2 59,50 119,00  10,82 14,11        32,63 34,69 
14.11.9 Cavo 1 Coppia tR/R antifiamma imp. TEL 30 ,89 26,70  2,43 3,17        11,93 56,56 
14.12.1.1 Posto esterno imp. citofonico/videocitof 1 647,20 647,20  58,84 76,74        39,80 7,78 
14.12.2.1 Posto interno citofono 2 107,10 214,20  19,47 25,40        39,79 23,50 
14.12.2.2 Posto interno video citofono 2 243,40 486,80  44,25 57,72        39,79 10,34 
14.12.3 Cavo citofonici a 2 conduttori twistati  40 1,97 78,80  7,16 9,34        15,92 25,55 
14.13.1 Punto TV 2 66,00 132,00  12,00 15,65        32,63 31,27 
14.13.3 Cavo coassiale per presa TV 40 1,52 60,80  5,53 7,21        15,92 33,12 
15.1.1 Buttatoio fire-clay 40x40 cm 2 217,22 434,44  39,49 51,52        108,76 31,67 
15.1.5 Lavabo a colonna 65x50cm 2 318,77 637,54  57,96 75,60        130,53 25,90 
15.1.8 Vaso igienico+cassetta a zaino PVC 6 245,43 1.472,58  133,87 174,61        326,30 28,03 
15.2.3.8 Serbatoio polietilene 2000 l 1 613,72 613,72  55,79 72,77        16,30 3,36 
15.3.3 WC per D.A. 2 1.615,40 3.230,80  293,71 383,10        65,38 2,56 
15.3.4 Lavabo per D.A. 2 1.836,12 3.672,24  333,84 435,44        99,28 3,42 
15.3.5 Impugnatura ribaltabile per D.A. 2 387,57 775,14  70,47 91,91        8,52 1,39 
15.3.6 Specchio reclinabile per D.A. 2 450,82 901,64  81,97 106,91        8,48 1,19 
15.3.7 Corrimano angolare per D.A. 2 273,72 547,44  49,77 64,91        8,48 1,96 
15.4.1.2 Punto idrico multistrato coibentato Ø16m 34 100,58 3.419,72  310,88 405,50        554,73 20,52 
15.4.3.1 Punto scarico/ventil.-acque bianche 4 116,95 467,80  42,53 55,47        159,16 43,04 
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15.4.3.2 Punto scarico/ventil.-acque nere 2 207,90 415,80  37,80 49,30        79,58 24,21 
15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 2 23,80 47,60  4,33 5,64        17,78 47,26 
15.4.6.1 Tubi Mannesman di 1/2"-4" vista/cunicolo 313,5 10,10 3.166,35  287,85 375,46        1.022,99 40,87 
15.4.9.1 Tubazione multistrato  DN 16x11,6mm 5 10,41 52,05  4,73 6,17        13,60 33,05 
15.4.9.2 Tubazione multistrato  DN 20x15mm 5 11,33 56,65  5,15 6,72        13,60 30,36 
15.4.9.3 Tubazione multistrato DN 26x20mm 15 16,24 243,60  22,15 28,88        40,79 21,18 
15.4.9.4 Tubazione multistrato DN 32x26mm 46,5 21,89 1.017,89  92,54 120,70        137,92 17,14 
15.4.10 Contatore acqua a tubina 1 43,65 43,65  3,97 5,18        3,56 10,31 
15.4.11.2 Grondaia lam. prevenic. 35- 50cm  58 34,78 2.017,24  183,39 239,20        615,53 38,60 
15.4.13.2 Pluviale lam. prevernic. fi 100mm 64,8 26,34 1.706,83  155,17 202,39        412,61 30,58 
15.4.14.2 Tubo PVC pesante fi 50 mm 9 14,17 127,53  11,59 15,12        40,93 40,60 
15.4.14.3 Tubi PVC fi 63mm 10 15,32 153,20  13,93 18,17        45,47 37,55 
15.4.14.4 Tubi PVC fi 80mm 10 16,20 162,00  14,73 19,21        45,47 35,51 
15.4.14.5 Tubi PVC fi 100mm 10 17,34 173,40  15,76 20,56        45,48 33,18 
15.4.15.5 Colonna scarico/ventilaz. poliet fi110mm 20 21,84 436,80  39,71 51,79        63,67 18,44 
15.4.17.1 Pompa 1-3 m3/h-prev.35÷22 m c.a. 1 2.559,43 2.559,43  232,68 303,49        163,07 8,06 
15.4.19.1 Valvola a sfera PN25 fi ½"  19 12,49 237,31  21,57 28,14        80,69 43,01 
15.4.19.2 Valvola a sfera PN25 fi ¾"  5 14,39 71,95  6,54 8,53        21,23 37,33 
15.4.19.3 Valvola a sfera PN25 fi 1"  2 19,19 38,38  3,49 4,55        11,32 37,32 
15.4.23 Pozzetto cls colonna scarico 80x50cm 1 121,36 121,36  11,03 14,39        15,92 16,59 
18.7.1.1 Cavidotto PVC rigido 80mm 10 8,89 88,90  8,08 10,54        31,84 45,30 
18.7.2.1 Cavidotto corrugato 40mm 120 4,20 504,00  45,82 59,76        320,57 80,46 
18.7.2.3 Cavidotto corrugato 63mm 15 4,90 73,50  6,68 8,72        40,50 69,70 
21.1.3.1 Demolizione c.a. mezzo mecc/utensile 13,913 410,07 5.705,30  518,66 676,52        2.214,47 49,10 
21.1.3.2 Demolizione c.a. a mano ,25 660,93 165,23  15,02 19,59        72,35 55,39 
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 774 ,99 766,26  69,66 90,86        246,42 40,68 
21.1.5.1 Demolizione muratura mezzo mecc/utensile 49,209 280,88 13.821,82  1.256,53 1.638,95        4.476,52 40,97 
21.1.5.2 Demolizione muratura a mano ,25 454,39 113,60  10,33 13,47        49,74 55,39 
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 516,7 10,84 5.601,03  509,18 664,15        2.349,78 53,07 
21.1.7 Dismiss.marmo pav/soglie/pedate/alzate 89,064 18,98 1.690,43  153,68 200,45        708,91 53,05 
21.1.9 Demolizione di massetti di malta 57,5 1,99 114,43  10,40 13,57        36,61 40,47 
21.1.10 Picchettatura intonaco interno/esterno 313,39 3,28 1.027,92  93,45 121,89        433,76 53,38 
21.1.11 Rimozione intonaco interno/esterno 4295,805 3,94 16.925,47  1.538,68 2.006,97        5.471,01 40,89 
21.1.12 Scomposizione solai ferro e tavelloni 255 37,85 9.651,75  877,43 1.144,48        3.247,26 42,56 
21.1.14 Rimozione ringhiere, grate, cancelli etc 50,759 7,89 400,49  36,41 47,49        134,65 42,53 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 218,52 15,78 3.448,25  313,48 408,88        1.159,32 42,53 
21.1.17 Rimozione controsoffitto esclusa orditur 191,5 4,74 907,71  82,52 107,63        304,82 42,48 
21.1.18 Rimozione di orditura controsoffitti 191,5 5,26 1.007,29  91,57 119,44        338,66 42,53 
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21.1.19 Scomposizione manto tegole 527 6,31 3.325,37  302,31 394,31        1.118,53 42,55 
21.1.21 Scomposizione piccola orditura/tavolato 527 6,53 3.441,31  312,85 408,06        1.156,99 42,53 
21.1.22 Scomposizione arcarecci/capriate 527 18,05 9.512,35  864,76 1.127,95        2.396,51 31,87 
21.1.23 Rimozione  tubi scarico, pluviali, gas 863,2 4,27 3.685,86  335,08 437,06        1.249,11 42,87 
21.1.24 Rimozione sanitari, termosifoni 73 22,35 1.631,55  148,32 193,46        553,31 42,90 
21.1.25 Trasporto a discarica sfabbricidi 295,65 32,26 9.537,67  867,06 1.130,95        0,00 0,00 
21.2.3 Muratura di mattoni pieni e malta 21,184 823,72 17.449,68  1.586,33 2.069,13        6.284,65 45,56 
21.2.8.2 Architravi profilati acciaio S275 - IPE  3,04 507,96 1.544,20  140,38 183,11        330,69 27,09 
21.2.17 Rascahiatura carta parati/vecchie pittur 779,918 5,14 4.008,78  364,43 475,35        2.482,91 78,35 
21.2.20.5 Consolid.muratura rete fibre vetro 2facc 940,32 176,07 165.562,14  15.051,10 19.631,87        29.159,88 22,28 
21.3.1.1 Ricostruzione copriferro c.a. primi 2cm 7,437 93,59 696,03  63,28 82,53        121,32 22,05 
21.3.1.2 Ricostruzione copriferro c.a. >2cm 7,437 39,76 295,70  26,88 35,06        80,90 34,61 
21.7.6 Perforazione fi 45-65mm muraura pietrame 96 1,36 130,56  11,87 15,48        35,64 34,53 
21.9.1 Rincocciatura appiombatura muri vecchi 24 17,17 412,08  37,46 48,86        191,03 58,64 
23.7.1.3 Controsoff.lana legno abete 35mm-L<=0,07 236,5 50,52 11.947,98  1.086,18 1.416,76        1.882,40 19,93 
26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi 1250,5 7,81 9.766,41    9.766,41       7.630,50 78,13 
26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 5124,5 1,26 6.456,87    6.456,87       3.110,92 48,18 
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 1250,5 3,58 4.476,79    4.476,79       3.551,42 79,32 
26.1.14 Tettoia a protezione zone di lavoro 5 18,41 92,05    92,05       19,69 21,39 
26.1.15 Schermatura di ponteggi e castelletti 477 2,88 1.373,76    1.373,76       960,53 69,92 
26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto 119 9,45 1.124,55    1.124,55       319,48 28,41 
26.1.17 Andatoia in legno per la realizzazione 3 31,83 95,49    95,49       12,08 12,65 
26.1.26 Recinz. perimetrale polietilene H 1,20 20 10,52 210,40    210,40       53,67 25,51 
26.1.34 Transenna a quadrilatero, per 2 40,87 81,74    81,74       3,76 4,60 
26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute in 4 62,86 251,44    251,44       3,75 1,49 
26.3.2.1 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 2 52,12 104,24    104,24       3,13 3,00 
26.3.2.2 Segnaletica  da cantiere edile, in vari 1 62,47 62,47    62,47       1,57 2,51 
26.3.8.3 Cartellonistica autoadesiva LxH=cm25x17 13 9,50 123,50           16,28 13,18 
26.4.1 Barella pieghevole con impugnature in 1 236,90 236,90    236,90       0,00 0,00 
26.4.2 Autorespiratore monobombola per pronto 1 465,75 465,75    465,75       0,00 0,00 
26.5.1.1 Estintore polvere kg 6 cl. 34A 233BC 5 57,37 286,85           9,40 3,27 
26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 2 9,78 19,56    19,56       0,00 0,00 
26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 2 16,10 32,20    32,20       0,00 0,00 
26.6.5 Maschera di protezione contro le 2 2,13 4,26    4,26       0,00 0,00 
26.6.7 Guanti di protezione termica, con 2 3,65 7,30    7,30       0,00 0,00 
26.6.12 Giubbetto ad alta visibilità di vari 2 69,00 138,00    138,00       0,00 0,00 
26.6.13 Cuffia antirumore con archetto 2 3,95 7,90    7,90       0,00 0,00 
26.7.1.1 Locale igienico  m1,20x2,20x2,40 1°mese  1 390,91 390,91    390,91       165,12 42,24 
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26.7.1.2 Locale igienico x ogni mese  13 126,50 1.644,50    1.644,50       0,00 0,00 
27.1.1.2 Porta REI 60 -1anta sup. 2,01-2,50m²  2,45 169,80 416,01  37,82 49,33        92,54 28,14 
27.1.5.1 Maniglione antipanico anta attiva 6 124,20 745,20  67,75 88,36        151,04 25,64 
27.1.5.2 Maniglione antipanico anta passiva 4 109,10 436,40  39,67 51,75        100,77 29,21 
27.1.5.44 Maggior prezzo REI x chiudiporta autom. 3 105,40 316,20  28,75 37,49        77,41 30,97 
27.2.3.1 Gruppo pomp. antincendio fino 7,5kW 1 15.507,40 15.507,40  1.409,76 1.838,82        201,04 1,64 
AP-AMIAN0
1 Rimozione serbatoio amianto 2 794,45 1.588,90  76,26 99,46  92,70 1.310,02     103,16 7,29 
AP-AMIAN0
2 Rimozione canna fumaria amianto 1 1.240,17 1.240,17  78,65 102,58  80,52 852,64     206,30 19,48 
AP-CLM01B Pompa di calore 79,6kW / 85,0kW 1 27.004,28 27.004,28  2.454,94 3.202,09  92,73 19.794,53     1.552,72 7,27 
AP-CLM02A Scaricatore automatico d'aria Ø1/2" 8 26,85 214,80  19,51 25,46  76,69 130,24     39,59 23,31 
AP-CLM02B Scaricatore autom. aria Ø3/4", in ghisa 2 304,63 609,26  55,38 72,24  79,45 382,66     98,98 20,55 
AP-CLM003 Scaldacqua a pompa di calore 80litri 1 1.364,90 1.364,90  124,08 161,85  90,83 980,00     98,97 9,17 
AP-CLM004 Manometro a quadrante circolare 2 63,47 126,94  11,54 15,06  75,34 75,60     24,74 24,65 
AP-CLM005 Termometro a quadrante circolare 2 58,05 116,10  10,55 13,78  73,04 67,03     24,74 26,95 
AP-CLM006 Gruppo riempimento Ø1/2" 1 210,70 210,70  19,15 24,98  70,29 117,08     49,49 29,71 
AP-CLM007 Disconettore idraulico Ø1/2" 1 458,90 458,90  41,72 54,41  79,54 288,53     74,24 20,46 
AP-CLM008 Rubinetto di scarico Ø1/2" 1 23,57 23,57  2,14 2,80  33,60 6,26     12,37 66,39 
AP-CLM09B Saracinesca d'intercettazione Ø3/4" 2 18,39 36,78  3,34 4,36  65,96 19,18     9,90 34,03 
AP-CLM09F Saracinesca a corpo piatto DN65 - PN10 3 153,50 460,50  41,85 54,60  67,38 245,28     118,77 32,62 
AP-CLM010
B Giunto elestico DN65 - PN16 2 123,70 247,40  22,50 29,34  64,58 126,30     69,26 35,41 
AP-CLM011
C Raccoglitore d'impurità DN65 - PN16 1 143,24 143,24  13,03 16,99  69,41 78,59     34,63 30,58 
AP-CLM012
B Valvola di ritegno DN65 - PN16 1 253,81 253,81  23,07 30,09  75,34 151,16     49,49 24,66 
AP-CLM012
E Valvola di ventilazione  Ø150 8 26,04 208,32  9,12 11,84  57,73 108,16     79,20 42,27 
AP-CLM013
B Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø20x2,8 15 3,25 48,75  4,44 5,78  42,16 16,25     22,29 57,84 
AP-CLM013
C Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø25x3,5 114 4,64 528,96  48,11 62,81  45,90 191,86     226,18 54,10 
AP-CLM013
D Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø32x2,9 60 6,37 382,20  34,80 45,30  50,86 153,66     148,44 49,13 
AP-CLM013
E Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø40x3,7 30 10,81 324,30  29,55 38,52  53,62 137,40     118,83 46,37 
AP-CLM013
F Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø50x4,6 12 16,26 195,12  17,76 23,11  49,95 77,04     77,21 50,05 
AP-CLM013
H Tubazione PP-R fibrorinforzato, Ø75x6,8 32 29,60 947,20  85,98 112,32  64,05 479,68     269,22 35,94 
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AP-CLM014
A Punto scarico condensa Ø32mm PVCrigido 16 27,15 434,40  39,55 51,44  71,36 245,04     98,37 28,64 
AP-CLM015
F Ventilconvett. soff. Q=620mc/h-4100W 2 1.140,93 2.281,86  207,44 270,58  67,08 1.210,00     593,84 32,92 
AP-CLM015
G Ventilconvett. soff. Q=910mc/h-5770W 10 1.515,33 15.153,30  1.377,60 1.796,90  66,95 8.020,00     3.958,80 33,04 
AP-CLM015
L Ventilconvett.cassetta Q=710mc/h-5150W 4 2.440,30 9.761,20  887,40 1.157,48  67,80 5.232,00     2.484,32 32,19 
AP-CLM017
C Canale preisolato 20,5mm, per aria 252,22 43,93 11.080,02  1.008,88 1.311,54  57,24 5.014,13     3.745,47 42,75 
AP-CLM019
B Griglia ripresa alluminio portafiltro 432 8,65 3.736,80  123,12 160,27  69,05 2.384,64     1.068,77 30,94 
AP-CLM019
C Griglia transito aria in alluminio 168 11,05 1.856,40  169,34 219,74  77,28 1.134,00     333,31 22,71 
AP-CLM019
D Griglia ripresa in acciaio alette fisse 100 13,08 1.308,00  118,50 155,40  61,70 638,00     396,10 38,30 
AP-CLM020
A Condotto flessibile  Ø152mm, isolato 10 13,36 133,60  5,69 7,42  58,93 71,00     49,49 41,07 
AP-CLM020
B Condotto flessibile  Ø160mm, isolato 57,2 13,36 764,19  32,55 42,44  58,93 406,12     283,08 41,07 
AP-CLM020
C Condotto flessibile  Ø203mm, isolato 6 16,25 97,50  8,84 11,59  53,72 41,40     35,66 46,27 
AP-CLM020
E Condotto flessibile  Ø315mm, isolato 12 41,61 499,32  17,04 22,32  67,73 311,52     148,44 32,27 
AP-CLM021
A Isolamento tubazione Ø1", sp.30mm 112 13,49 1.510,88  137,41 179,43  61,46 734,00     460,32 38,54 
AP-CLM021
B Isolamento tubazione Ø1"1/4, sp.40mm 60 17,81 1.068,60  97,09 126,83  70,80 597,90     246,60 29,20 
AP-CLM021
C Isolamento tubazione Ø1"1/2, sp.40mm 30 19,11 573,30  52,19 67,96  72,79 329,88     123,30 27,20 
AP-CLM021
D Isolamento tubazione Ø2", sp.50mm 29 24,76 718,04  65,31 85,22  79,00 448,29     119,19 21,00 
AP-CLM021
E Isolamento tubazione Ø3", sp.55mm 32 33,71 1.078,72  98,23 127,96  84,58 721,14     131,52 15,42 
AP-CLM022
A Diffusore aria circolare  Ø160 44 60,34 2.654,96  100,32 130,24  64,07 1.553,20     871,20 35,93 
AP-CLM022
B Diffusore aria circolare  Ø200 4 96,82 387,28  13,68 17,84  66,63 237,04     118,72 33,37 
AP-CLM023
A filtro a cartuccia raccordi: 3/4" 2 182,97 365,94  33,28 43,40  76,06 220,00     69,26 23,94 
AP-CLM023
B filtro cartuccia, 25micron 4 44,21 176,84  16,08 20,97  85,84 120,00     19,80 14,16 
AP-CLM023 filtro cartuccia lavabile, 60micron 2 25,24 50,48  4,60 5,98  75,19 30,00     9,90 24,80 
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C 
AP-CLM023
E filtro chiarificatore defangatore 1 359,56 359,56  32,69 42,63  73,88 210,00     74,24 26,11 
AP-CLM024 Recupertore calore Q aria 2050mc/h 2 6.419,62 12.839,24  1.167,22 1.522,44  79,22 8.040,00     2.109,58 20,78 
AP-CLM025 Bocchetta doppio filare alette alluminio 51 14,04 716,04  65,03 84,71  77,72 440,13     126,17 22,28 
AP-CLM027
A Rivestimento valvolame DN50 / DN80 5 38,79 193,95  17,68 22,97  51,57 79,07     74,25 48,42 
AP-CLM028 Finitura tubaz. lam. alluminio sp 6/10mm 17,7 36,57 647,29  58,94 76,64  65,76 336,48     175,23 34,24 
AP-CLM029 Prodotto protettivo tipo Cillit HS Combi 20 36,88 737,60  67,06 87,46  82,32 480,00     103,08 17,67 
AP-CLM030 Kit di analisi 1 88,55 88,55  8,05 10,50  79,05 70,00     0,00 0,00 
AP-CLM031
A Plenum in polisocianato mandata aria 12 160,80 1.929,60  175,44 228,72  70,80 1.080,00     445,44 29,20 
AP-CLM031
B Plenum in polisocianato ripresa aria 12 148,15 1.777,80  161,64 210,72  68,31 960,00     445,44 31,69 
AP-CLM032 Tubo gomma x giunto DN75 2 103,07 206,14  18,75 24,44  92,18 150,20     12,75 7,82 
AP-EDIL01 Scossalina lam.acc. argento 6/10mm 179,26 31,10 5.574,99  506,05 660,93  83,29 3.671,24     736,76 16,71 
AP-EDIL04 Malta autolivellante 400 7,56 3.024,00  275,20 360,40  58,57 1.398,80     989,60 41,43 
AP-EDIL23 Porta in ferro zincata 4,48 254,69 1.141,01  103,76 135,30  91,89 828,80     73,16 8,11 
AP-EDIL50 Termocopertura poliuretano spess. 4cm 505 33,52 16.927,60  1.539,75 2.008,39  68,25 9.130,91     4.248,57 31,75 
AP-EDIL59 Demolizione pav. esterni  bobcat h=20cm 352,75 5,90 2.081,23  189,25 246,57  8,48 139,51     1.176,77 71,51 
AP-EDIL62 Brise soleil 87,5 274,26 23.997,75  2.182,25 2.845,50  79,88 15.152,38     3.817,63 20,12 
AP-EDIL64 Orlatura pietra bianca calcarea 10*10cm 50 35,01 1.750,50  159,35 207,50  69,60 963,00     420,65 30,40 
AP-EDIL66 Vespaio areato con laterizi forati 8cm 405 12,08 4.892,40  446,72 581,99  56,92 2.199,15     1.664,55 43,08 
AP-EDIL68 Rasante a base di malta monocomponente 133,016 12,28 1.633,44  148,12 194,32  77,68 1.002,88     288,11 22,31 
AP-EDIL69 Dismissione centrale termica + trap.rif. 1 600,80 600,80  54,62 71,25  16,64 79,05     395,88 83,35 
AP-EDIL70 Profilo "L" parabordo forato PVC-h10cm 58 9,61 557,38  50,52 66,41  82,83 364,82     75,63 17,17 
AP-EDIL71 Profili ang. PVC gocciol. termocopertura 58 4,99 289,42  26,33 34,34  45,08 103,12     125,63 54,91 
AP-EDIL77 Acquapanel 3 51,60 154,80  14,07 18,39  74,27 90,87     31,48 25,72 
AP-EDIL82 Controsoff. pannelli fibre minerali cl 1 206 29,42 6.060,52  551,05 718,73  64,67 3.098,24     1.692,50 35,32 
AP-EDIL84 Pozzetto PVC 30x30x30cm 21 32,04 672,84  61,11 79,80  66,05 351,33     180,60 33,95 
AP-EDIL85 Sovrappr. art. 12.3.4 -cl.1 marcatura CE 382,1 1,50 573,15  51,97 68,01  100,00 453,17     0,00 0,00 
AP-EDIL86 Sebatorio prefabbricato c.a.20mc+calcoli 1 7.030,92 7.030,92  639,16 833,70  94,75 5.266,41     291,65 5,24 
AP-EDIL87 Stesa collante x incollagg.pann.isolanti 393 ,93 365,49  33,31 43,31  29,18 84,51     205,15 70,82 
AP-EDIL88 Pannello isolante EPS+grafite x pav. 8cm 373 23,47 8.754,31  796,56 1.039,89  89,18 6.169,25     748,61 10,82 
AP-EDIL98A Sifone PVC per fognatura fi 50-63mm 4 25,95 103,80  9,44 12,32  68,26 56,00     26,04 31,74 
AP-EDIL98B Sifone PVC per fognatura fi 100-125mm 2 37,71 75,42  6,86 8,96  78,15 46,58     13,02 21,84 
AP-EDIL99 Testata esalatrice PP xcolonna ventilaz. 2 68,33 136,66  12,42 16,22  87,95 95,00     13,02 12,05 
AP-EDIL100 Demolizione di stipiti di finestre 11,6 143,91 1.669,36  151,84 197,90  34,74 458,43     861,18 65,26 
AP-EDIL101 Pensilina policarbonato 120x220m 1 425,31 425,31  38,66 50,42  63,20 212,49     123,74 36,80 



Importo lordo lavori: €  1.029.086,71    Totale Costo sicurezza: €  27.043,49    Incidenza sicurezza: 2,627% Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  19,47% 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  25,27% 
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AP-EDIL102 Dismissione di lambry +trasporto rifiuto 248 2,01 498,48  45,27 59,00  2,49 9,81     384,40 97,51 
AP-EDIL103
A Perforazione fi60cm su muratura pietrame 840 ,60 504,00  46,09 60,14  17,05 68,40     332,72 82,94 
AP-EDIL103
B Perforazione fi 60cm su muratura di tufo 660 ,48 316,14  28,76 37,49  21,51 53,74     196,15 78,49 
AP-EL01 Dismiss. imp. elettrico esistente+trasp. 1 425,60 425,60  38,69 50,47  11,75 39,52     296,92 88,25 
AP-EL10 Estrattore d'aria per wc 4 171,43 685,72  62,33 81,33  80,87 438,36     83,52 15,40 
AP-EL26 Pulsante a tirante wc D.A. 2 196,45 392,90  35,72 46,60  36,27 112,64     197,94 63,73 
AP-EL27 Pulsante di sgancio emergenza da incasso 2 117,60 235,20  21,38 27,88  46,77 86,96     98,98 53,23 
AP-EL29 Inverter entro lamapade luce mergenza 29 51,90 1.505,10  136,91 178,61  71,40 849,41     340,17 28,59 
AP-EL30 Rilevatore presenze Wc ad infrarossi 6 90,81 544,86  49,58 64,60  76,29 328,57     102,12 23,71 
AP-EL31 Derivazione per punto luce semplice 238 18,00 4.284,00  388,89 509,80  40,57 1.373,26     2.012,05 59,43 
AP-EL32 Impianto inizo/fine lezioni campana  1 149,15 149,15  13,57 17,68  68,52 80,79     37,12 31,48 
AP-EL33 Int.magn. Icn=10;4P; 50A 2 180,00 360,00  32,72 42,68  63,75 181,44     103,16 36,24 
AP-IDR01 Impianto clorazione 1 1.161,19 1.161,19  105,56 137,69  78,44 719,99     197,95 21,56 
AP-IDR02 Serbatoio a pressione 1 1.042,44 1.042,44  94,76 123,61  75,98 626,12     197,95 24,02 
AP-IDR04 Filtro in PVC 1 256,66 256,66  23,34 30,43  87,16 176,83     26,06 12,84 
AP-IDR05 Separatore di foglie 8 83,21 665,68  60,50 78,93  93,26 490,81     35,45 6,73 
AP-IDR06 Giunto elastico rete idrica fi 1"-1"1/2 4 119,97 479,88  43,64 56,92  82,78 314,00     65,32 17,22 
AP-IDR08 Sensore di livello 1 104,49 104,49  9,50 12,38  55,07 45,49     37,12 44,93 
AP-IDR09 Cassetta PVC collettore distribuzione 4 154,80 619,20  56,28 73,44  89,89 440,00     49,48 10,10 
AP-IDR10 Lavabo a canale 125x45x20cm+miscelatori 2 359,94 719,88  65,44 85,36  82,61 470,10     98,98 17,39 
AP-IDR12 FIltro per autoclave 1 82,88 82,88  7,54 9,83  90,06 59,00     6,51 9,93 
AP-IDR13 Vaso igienico infanzia 4 232,93 931,72  84,68 110,52  93,28 687,04     49,48 6,71 
AP-ILL01 Paletto esterno TOK Lombardo H40cm 8 178,51 1.428,08  129,84 169,36  89,75 1.013,20     115,68 10,24 
AP-ILL02 Applique LED singola 220m 6 293,87 1.763,22  160,33 209,09  97,20 1.354,74     39,06 2,80 
AP-ILL03 Faretto LED incasso pavimento 6W 326 lm 21 216,41 4.544,61  413,18 538,86  92,77 3.332,81     259,77 7,23 
AP-ILL04 Faretto incasso parete x esterno 10.1W 4 130,21 520,84  47,35 61,76  91,83 378,08     33,65 8,17 
AP-STR05 Comp.ancorag.fondaz. rete fibre vetro  224 4,87 1.090,88  99,23 129,25  13,35 115,14     747,26 86,64 
AP-STR07 Comp.ancorag.staffa travetto-profilo "U" 116 3,74 433,84  39,44 51,50  26,73 91,64     251,26 73,27 
AP-V27 Pompa autodescante 1 1.342,60 1.342,60  122,05 159,20  81,35 863,40     197,95 18,65 
AP-V28 Elettrovalvola fi3/4 IP65 1 57,84 57,84  5,26 6,86  71,50 32,69     13,03 28,49 
AP-V30 Ghiaietto calcaero x lastricati 40-60mm  10,85 81,26 881,67  80,18 104,59  74,58 519,72     177,18 25,42 
AP-V31 Argilla espansa in granuli 16,5 88,77 1.464,71  133,24 173,65  94,14 1.090,01     67,82 5,85 
OC Operario comune 24 29,63 711,12  64,65 84,32        562,15 100,00 
OQ Operaio qualificato 24 32,97 791,28  71,93 93,83        625,52 100,00 

                  1.029.086,71 90.748,23 118.365,87 135.193,98 339,21 10,09 200.382,97  


