Comune di Grammichele CT Prot. 0003383del22-02-2021inpartenza

COMUNE DI GRAMMICHELE

COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

Nr. 58 Reg . Segreteria del 19-02-2021

Nr. 7 Reg. del Settore del 19-02-2021

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

OGGETTO: Lavori per la Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e segg. della Legge 11.9.2020 n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76 - Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione dei lavori e impegno di spesa - CUP: G46D17000270009

L'anno duemilaventuno il giorno diciannove del mese di febbraio, il Responsabile ZAMPINO MARCELLO del SETTORE 3 ha adottato la seguente Determinazione:

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 3

PREMESSO che:

-con Determinazione del Responsabile del Settore 3 n. 494 del 20.11.2020, sono state indette le operazioni di gara per l'affidamento dei lavori per la *"Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali"* mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara con il criterio del prezzo più basso, con esclusione automatica delle offerte, se applicabile, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b) e segg. della Legge 11.9.2020 n. 120, di conversione del D.L. 16.7.2020 n. 76;

-con la suddetta determinazione si è stabilito di selezionare i soggetti da invitare mediante manifestazione di interesse cui possono partecipare gli operatori economici che possiedono i requisiti soggettivi e di qualificazione richiesti;

-il Responsabile della C.U.C., a seguito della pubblicazione dell'avviso di manifestazione d'interesse datato 25.11.2020 e del successivo sorteggio effettuato in data 14.12.2020, ha invitato i quindici operatori economici selezionati a partecipare alla procedura negoziata.

CONSIDERATO che:

-in data 14.1.2021, come risultante dal verbale di gara di pari data, la Centrale Unica di Committenza avendo espletato le operazioni di gara tramite piattaforma telematica *e-procurement* ha provveduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione dei lavori di che trattasi a favore della **A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l.** con sede a Roma in Via Lucrezio Caro n. 6 (P.IVA.: 14194131000), per l'importo complessivo di € 429.156,31, al netto del ribasso d'asta del 28,742%, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 66.500,32 ed oltre l'IVA;

-la A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l. ha indicato, quale impresa facente parte del consorzio medesimo, la Tecno Costruzioni s.r.l. con sede a Gangi (PA) in Via Liguria n. 9 (P.IVA.: 04335830826), per l'esecuzione dei lavori di che trattasi.

PRESO ATTO che sono state effettuale le verifiche di rito tramite il sistema *AVCpass* ed è stata acquisita la seguente ulteriore documentazione:

Comune di Grammichele CT Prot. 0003383del22-02-2021inpartenza

-*DURC online* regolare della *A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l.* (prot. INPS_25549562, con scadenza il 7.5.2021) e *DURC online* regolare dell'impresa *Tecno Costruzioni s.r.l.* (prot. INPS_23180082, con scadenza il 19.2.2021);
-iscrizione dell'impresa *Agosta Costruzioni s.r.l.* nella Sezione III, della *"white list"* della Prefettura di Ragusa.

PRESO ATTO altresì che il Responsabile della CUC, tramite il sistema di AVCPass di ANAC, ha provveduto a richiedere le verifiche per il nulla osta antimafia a carico della *A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l.* e dell'impresa *Tecno Costruzioni s.r.l.*, risultando che *"... non è possibile rilasciare immediatamente la comunicazione antimafia liberatori. La Prefettura UTG competente provvederà ai conseguenti adempimenti istruttori."*

Pertanto, per quanto sopra, nelle more dell'ottenimento della certificazione antimafia a carico della *A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l.* e della *Tecno Costruzioni s.r.l.*, il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e, nel caso in cui pervenga comunicazione attestante, a carico della suddetta impresa, la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, il Comune di Grammichele potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione ovvero recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159 citato.

ACCERTATO il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in merito alla verifica del costo del personale, come risultante dal verbale di verifica del RUP datato 2.2.2021.

Per tutto quanto sopra premesso e considerato si è provveduto altresì alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico, come di seguito:

	A - LAVORI A MISURA	
	a1) Lavori a base d'asta	€ 575.434,04
	a2) di cui oneri per la sicurezza (vedasi C.M.E.)	*€ 62.816,33*
	a3) di cui oneri per la sicurezza (aggiornamento COVID-19)	*€ 3.683,99*
	totale oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	*€ 66.500,32*
	Importo dei lavori a base d'asta (soggetto a ribasso a1- tot. o.s.)	*€ 508.933,72*
	Ribasso d'asta offerto (28,742%)	*€ 146.277,73*
	Importo contrattuale	***€ 429.156,31***
	ART. 7 - 1) Ripristino di opere viarie fognarie e idriche (al netto del ribasso)	*€ 49.887,01*
	ART. 7 - 2) Realizzazione di impianti di energia da fonte rinnovabile (al netto del ribasso)	*€ 199.115,00*
	ART. 7 - 3) Riqualificazione del patrimonio storico e naturale (al netto del ribasso)	*€ 180.154,29*
	B - ACQUISTO DI MACCHINARI E ATTREZZATURE NUOVE	
	b1) forniture	€ 0,00
	C - IVA ed eventuali altre imposte	
	c1a) IVA10% *(dei lavori di cui all'art. 7.2 + 7.3)*	€ 37.926,93
	c1b) IVA22% *(dei lavori di cui all'art. 7.1)*	€ 10.975,14
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
1)	*lavori in economia*	€ 5.000,00
2)	*rilievi accertamenti e indagini*	€ 0,00
3)	*allacciamenti ai pubblici servizi*	€ 6.000,00
4)	*imprevisti*	€ 16.214,32
5)	*acquisizione aree o immobili*	€ 0,00
6)	*accantonamento di cui all'art.133*	€ 0,00
7a)	*spese tecniche (DL e Coord. Sic. Esec.)*	€ 19.990,01
7b)	*spese tecniche (aggiornamento COVID-19 al PSC)*	€ 520,00
8)	*spese per attività tecnico amministrative (2%)*	€ 4.595,47
9)	*spese per commissioni aggiudicatrici*	€ 0,00
10)	*spese per accertamento di laboratorio*	€ 0,00
11)	*Oneri per conferimento a discarica*	€ 7.000,00
12)	*Spese per rilascio pareri*	€ 350,00
13)	*spese per consulenze finanziarie*	€ 0,00
14)	*spese per tenuta di conto corrente dedicato*	€ 0,00
15)	*spese per garanzie fideiussorie per concessione di anticipi*	€ 0,00
16)	*spese per pubblicità ed eventuali opere artistiche e contributo ANAC*	€ 1.500,00
	Totale parziale (somma da 1 a 16)	**€ 61.169,80**
	TOTALE COMPLESSIVO *(A+B+C+ Somme a disposizione)*	**€ 539.228,18**
	economie da ribasso	€ 162.945,98
	IMPORTO FINANZIATO	*€ 702.174,16*

VISTO il Decreto di finanziamento D.D.S. n. 4469 del 16.12.2019 con il quale la Regione Sicilia ha finanziato, nell'ambito del P.S.R. Sicilia 2014/2020 Sottomisura 7.2, il Progetto denominato *"Dalla città perfetta, alle città del sole..."* a favore dei Comuni di Grammichele, Licodia Eubea e di Mazzarrone, per l'importo complessivo di €

1.227.842,00, di cui € 702.174,16 per l'intervento di *"Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali"* del Comune di Grammichele.

DATO ATTO che con Determinazione n. 753/2019 è stata accertata ed incassata la somma di € 351.087,08 sul capitolo di appoggio Cap. 1200 ed impegnata la medesima somma sul Cap. 2869/50, mentre con Determinazione n. 494/2020 è stata accertata la somma di € 351.087,08 sul capitolo Cap. 1221 e la stessa prenotata sul Cap. 2869/50.

Dato atto inoltre, così come previsto dall'art. 11 della Legge n. 3/2003, che il codice CUP del progetto di cui al presente atto è il seguente: **G46D17000270009**.

PRESO ATTO, ai sensi dell'art. 6 bis, della Legge n. 241/1990, della Legge n. 190/2012, del vigente PTPC e del Codice di Comportamento, della insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, nei confronti del Responsabile del presente procedimento.

PRESO ATTO che con Delibera di Consiglio Comunale n. 62 del 16.12.2020 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2020-2022 e con Delibera di Consiglio Comunale n. 63 del 17.12.2020 è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022.

Considerato che non essendo stato ancora approvato il Bilancio di previsione 2021-2023 e con Decreto del Ministero dell'Interno del 13.1.2021 *(pubblicato sulla GURI n. 13 del 18.1.2021)* è stato differito al 31.3.2021 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021/2023 per gli Enti Locali, trovando diretta applicazione l'art. 163, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 in quanto l'Ente si trova in *esercizio provvisorio*, secondo cui *"… non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza"*.

CONSIDERATO altresì che, ai sensi del comma 5 del citato art. 163, *"nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese:*
a) tassativamente regolate dalla legge;
b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi;
c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti."

VISTO il punto 2 dell'allegato A/2 *"Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria"* al Decr. Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che *"… le obbligazioni giuridiche perfezionate sono registrate nelle scritture contabili al momento della nascita dell'obbligazione, imputandole all'esercizio in cui l'obbligazione viene a scadenza. La scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diventa esigibile"*.

RITENUTO che la mancata aggiudicazione dei lavori per il *"Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali"*, causerebbe la persita del finanziamento del progetto denominato *"Dalla città perfetta, alle città del sole…" (giusto D.D.S. n. 4469 del 16.12.2019)*, derivandone un grave danno erariale per questo Comune di Grammichele e per i Comuni di Licodia Eubea e di Mazzarrone.

VISTO:
- il Decr. Lgs. n. 50 del 18.4.2016 *"Nuovo Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* e il DPR n. 207 del 5.10.2010 aprile 2016 *"Regolamento di esecuzione ed attuazione …"*;
- la L.R. n. 12 del 12.7.2011 e il Decr. Pres. n. 13 del 31.1.2012;
- il Decr. Lgs. n. 267/2000;
- le LL.RR. n. 48/91 e n. 30/2000;
- la Legge Regionale n. 23/97;
- il Decreto Legislativo n. 118/2011.

VISTO lo Statuto Comunale.

VISTO il vigente regolamento di contabilità.

VISTO l'O.A. degli EE.LL. vigente nella Regione Siciliana e ss. mm. ed ii.

VISTI gli atti di Ufficio, riconosciuta la propria competenza e la primaria necessità ed urgenza.

DETERMINA

di dichiarare le premesse parti integrante e sostanziale del presente provvedimento;

1. di approvare le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla Centrale Unica di Committenza del Comune di Vizzini, relative all'affidamento dei lavori per la *"Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e*

Comune di Grammichele CT Prot. 0003383del22-02-2021inpartenza

l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali", come risultante dal verbale del 14.1.2021;

2. di aggiudicare il contratto d'appalto relativo ai per la *""Riqualificazione della Villa Comunale Dott. Michele Gurrieri e l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici scolastici e di edifici comunali",* a favore della **A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l.** con sede a Roma in Via Lucrezio Caro n. 6 (P.IVA.: 14194131000), per l'importo complessivo di € 429.156,31, al netto del ribasso d'asta del 28,742%, inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 66.500,32 ed oltre l'IVA;
3. di dare atto che con Determinazione n. 753/2019 è stata accertata ed incassata la somma di € 351.087,08 sul capitolo di appoggio Cap. 1200 ed impegnata la medesima somma sul Cap. 2869/50 *(imp. n. 935 del 31.12.2019)*, oggetto di riaccertamento straordinario nell'anno 2021, mentre con Determinazione n. 494/2020 è stata accertata la somma di € 351.087,08 sul capitolo Cap. 1221 e la stessa impegnata sul Cap. 2869/50 *(imp. n. 784 del 31.12.2020)*;
4. di sub-impegnare l'importo complessivo dell'intervento pari a € 478.058,38 *(diconsi euro quattrocentosettantottomila e cinquantotto/38)*, come segue:

Missione		**01**	Programma	**11**	Titolo	**2**	Macroaggregato	**2.02**
Cap/Art	**2869/50**	Descrizione	*Progetto di riqualificazione villa comunale e installazione impianti fotovoltaici*				Importo	€ 478.058,38

•€ 330.577,07 sull'imp. 935 del 31.12.2019 (FPV), oggetto di riaccertamento straordinario nell'anno 2021;
•€ 147.481,31 sull'imp. 784 del 31.12.2020, oggetto di riaccertamento straordinario nell'anno 2021;

5. di imputare la spesa complessiva di € 478.058,38 *(diconsi euro quattrocentosettantottomila e cinquantotto/38)*, in relazione alla esigibilità dell'obbligazione, come segue:

Esercizio	**2021**	PdC Finanziario		**2.02.01.09.013**		
Capitolo	**2869/50**	Esercizio di esigibilità	**2021**	€ 478.058,38	**2022**	€ 0,00

6. di dare atto che il programma dei conseguenti provvedimenti di pagamento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica;
7. di dare altresì atto che, ai sensi del comma 3 dell'art. 163 del TUEL, trattasi di obbligazione derivante da provvedimento necessario ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'Ente in quanto il mancato affidamento dei lavori causerebbe la perdita del finanziamento e quindi un grave danno erariale per l'Ente;
8. di dare atto inoltre che il ritmo degli accertamenti si mantiene adeguato con quello degli impegni ai fini della salvaguardia degli equilibri di bilancio;
9. di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'art. 147- bis, comma 1, del Decr. Lgs n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;
10. di trasmettere il presente provvedimento al responsabile del servizio finanziario per il controllo contabile e l'attestazione finanziaria della spesa;
11. di dare atto che il contratto sarà sottoposto a condizione risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. e, nel caso in cui pervenga comunicazione, a carico della A.I.CO. Consorzio Stabile S.c.a.r.l., che attesti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione e/o di divieto di cui all'art. 67 del D.Lgs. 6.9.2011 n. 159 o la sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si procederà alla revoca dell'aggiudicazione ovvero a recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 92, comma 3, del D. Lgs. n. 159/2011;
12. di dare atto che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n. 241/1990, è la dipendente *Geom. Lorella Grosso*, alla quale è demandata l'esecuzione degli adempimenti consequenziali e necessari;
13. di pubblicare copia della presente deliberazione all'Albo Pretorio On-Line del Comune di Grammichele.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
F.toGrosso Lorella

Il RESPONSABILE DI AREA
F.to ZAMPINO MARCELLO

Comune di Grammichele CT Prot. 0003383del22-02-2021inpartenza

Visto per la regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Data 19-02-2021

Il Responsabile del Settore
Economico-Finanziario

F.to La Ferrera Cataldo

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del messo comunale, certifica che la presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo di questo Comune per quindici giorni consecutivi dal al , a norma dell'art. 11 della L.R. 44/1991, come modificato dall'art. 127, comma 21, della L.R. 17/04.

Grammichele lì

Il Messo

…….

Il SEGRETARIO GENERALE

F.to La Ferrera Cataldo

Comune di Grammichele CT Prot. 0003383del22-02-2021inpartenza