COMUNE DI MINEO
Provincia Regionale di Catania

RESTAURO RISANAMENTO CONSERVATIVO E MIGLIORAMENTO SISMICO CON INTERVENTI DI BIOEDILIZIA E DI ADEGUAMENTO ALLE NORME IN FAVORE DEI PORTATORI DI HANDICAP DELLA CHIESA DI S. AGRIPPINA

ELAB.	ELABORATI ECONOMICI
	TAV. E.4 QUADRO DI SPESA

IL PARROCO PRO TEMPORE
(sac. Santo GALESI)

ORDINE ARCHITETTI DI CATANIA E PROVINCIA
N.409
CUIUS
RAFFAELE
1987

IL PROGETTISTA
dott. arch. Raffaele CUIUS

ORDINE INGEGNERI PROV. DI CATANIA
DOTT. ING.
SANTO
MARIA
RENDA
1307

dott. ing. Santo Maria RENDA

Comune di Mineo - Prot. N. 0011757 del 27-07-2021 in partenza

QUADRO ECONOMICO

L'importo complessivo del presente progetto esecutivo è risultato pari a € 550 000,00
così distinto tra le varie voci di spesa previste ai sensi di legge

A) Ammontare dei lavori

1- Lavori a misura	€ 273 694,90	
2- Oneri per la sicurezza non soggette a ribasso d'asta	€ 118 539,89	
3- Costo della mano d'opera	€ 179 000,57	
Sommano i lavori 1+2		**€ 392 234,79**

B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

1- I.V.A. sui lavori 10%	€ 39 223,48	
2- D.L. E CONTABLITA' coordinatore in fase di esecuzione certificato di regolare esecuzione	€ 37 230,08	
3- Oneri RUP	€ 1 961,17	
4- Contributo 4% su spese tecniche	€ 1 489,20	
5-IVA su spese tecniche	€ 8 518,24	
6 - per pubblicazione bando	€ 8 500,00	
7- Oneri conferimento a discarica	€ 8 000,00	
8- tassa autorità vigilanza	€ 250,00	
9- Oneri ASP	€ 200,00	
10- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato Speciale d'Appalto, collaudo Statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 6 000,00	
11- Lavori in economia: Fornitura posa in opera degli infissi casa canonica, ripristino di infissi e loro verniciatura, barriera di risalita umidità in alcune zone alla base dei muri interni della chiesa	€ 15 000,00	
12- Imprevisti ed arrotondamenti<10%	€ 31 393,03	
Somme a disposizione dell'Amm.ne		€ 157 765,21

AMMONTARE TOTALE DEL PROGETTO	**€ 550 000,00**

€uro cinquecentocinquantamila/00

I PROGETTISTI

Dott. Arch. Raffaele CUIUS
Dott, ing. Santo Maria RENDA

Comune di Mineo - Prot. N. 0011757 del 27-07-2021 in partenza