REGIONE SICILIANA

# COMUNE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA

(Città Metropolitana di Catania)

## AREA SERVIZI TECNICI, TECNOLOGICI ED AMBIENTALI

# COPIA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL' AREA

| Registro Generale | Registro Area |
|---|---|
| **n. 691 del 23-07-2021** | **n. 303 del 23-07-2021** |

**Oggetto**: Approvazione risultanze di gara, aggiudicazione, impegno spesa e rimodulazione del quadro tecnico economico dell'intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla rigenerazione del "Centro Polisportivo Comunale" di Viale Regina Margherita - CUP F79H20000140001 CIG 86450801B4 - affidamento del contratto d'appalto relativo allesecuzione dei lavori mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dellart. 60 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

**IL VICE RESPONSABILE AREA**

**Visto** il Decreto del Sindaco n. 25 del 09/07/2021 con le quali sono state attribuite le funzioni di cui al comma 2 e 3 dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000;
**Visto** il D.Lgs. n. 267/2000, modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;
**Visto** il D.Lgs. n. 118/2011;
**Visto** il D.Lgs. n. 165/2001;
**Visto** lo statuto comunale;
**Visto** il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
**Visto** il regolamento comunale di contabilità;
**Visto** il regolamento comunale dei contratti;
**Visto** il regolamento comunale sui controlli interni;

**Premesso che:**
- l'Amministrazione Comunale aveva partecipato ad un Bando "Sport e Periferie" 2018, per la selezione di interventi da finanziare nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 1, comma 362 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Ufficio per lo Sport;
- il progetto presentato è stato incluso nella graduatoria ufficiale del BANDO Sport e periferie per un importo di € 367.500,00 e che nel suddetto bando è previsto che la quota eccedente fosse a carico dell'ente locale;
- era condizione necessaria per accedere al finanziamento del bando il parere in linea tecnico

Comune di Militello in Val di Catania Prot. 0014302 del 27-07-2021 in partenza

sportiva da parte del coni;

- il progetto, per effetto delle modifiche richieste dal consulente tecnico del CONI regionale, è stato modificato e adeguato, estendendo l'intervento agli spogliatoi in comune tra palazzetto dello sport e campo di calcio;
- il CONI – Comitato Regionale Sicilia aveva espresso Parere Favorevole sul progetto in data 25/11/2019 – prot. n. 390;

- era stato concesso il mutuo da parte del Credito Sportivo per la parte eccedente il finanziamento concesso dal bando e cioè per € 532.500,00;

- con PEC del 22.01.2021 assunta al protocollo di questo Ente al n. 1290, la Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per lo Sport ha trasmesso convenzione firmata dal Capo del Dipartimento avente come oggetto: Accordo per il trasferimento del contributo per la realizzazione dell'intervento "Intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla rigenerazione del "Centro Polisportivo Comunale" di Viale Regina Margherita" finanziato nell'ambito del Bando Sport e Periferie 2018;

**Ritenuto** necessario, al fine di avviare concretamente le procedure di attuazione dell'intervento, riformulare il progetto riguardante l'intervento di manutenzione straordinaria finalizzato alla rigenerazione del "Centro Polisportivo Comunale" di Viale Regina Margherita, predisposto dal personale dell'Area Servizi Tecnici Tecnologici ed Ambientali, approvato con determinazione del Responsabile dell'Area n 137 del 11.02.2021, dell'importo complessivo di €. 900.000,00, di cui €. 689.235,40 per lavori ed €. 210.764,60 per somme a disposizione dell'Amministrazione, il cui quadro economico è il seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAVORI | | | €. 689.235,40 |
| ONERI SICUREZZA (2,04414%) a detrarre | | €. 14.088,95 | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA | | €. 675.146,45 | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| - IVA sui lavori 10% | | €. 68.923,54 | |
| - spese tecniche DL | | €. 36.629,70 | |
| - oneri su competenze tecniche DL | | €. 9.846,07 | |
| - spese tecniche CSP e CSE | | €. 23.000,00 | |
| - oneri su competenze tecniche CSP e CSE | | €. 6.463,00 | |
| - incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2.00%) | | €. 13.784,71 | |
| - oneri accesso discarica +IVA 22% | | €. 12.000,00 | |
| - spese tecniche procedure catastali | | €. 8.200,00 | |
| - spese per pareri, pubblicazioni e SCIA antincendio | | €. 11.000,00 | |
| imprevisti e arrotondamenti | €. 20.917,58 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | €. 210.764,60 | €. 210.764,60 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | €. 900.000,00 |

**Visto** il verbale di validazione del progetto esecutivo a firma del RUP in data 08.02.2021 con cui si attesta la cantierabilità dell'opera in parola;

**Richiamato** il contenuto della determinazione del Responsabile dell'Area Servizi Tecnici n. 204 del 25/02/2021 con cui è stata indetta la procedura di gara in oggetto, mediante procedura aperta

Comune di Militello in Val di Catania Prot. 0014302 del 27-07-2021 in partenza

con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Visto** il verbale di gara del 8/7/2021 con cui in ultimo la commissione giudicatrice, costituita all'interno della Centrale Unica di Committenza, ha proceduto a formalizzare la proposta di aggiudicazione dell'appalto a favore dell'operatore economico Drago s.r.l., con sede ad Acireale (CT) nella via Nazionale n. 148, P.IVA: 04789130871, avendo presentato la migliore offerta nei termini che seguono, cioè con un'offerta di ribasso sul prezzo del 8,00% e sul tempo del 20,00%, quindi per un importo di € 635.223,68, comprensivi € 14.088,95 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per legge;

**Effettuate** le verifiche di rito tramite AVCpass, verificata la validità di iscrizione nella white list della Prefettura di Palermo in luogo del nulla-osta antimafia ed acquisito il DURC on_line "regolare" prot. n. INAIL_28025915, con scadenza 21/10/2021;

**Accertato** il rispetto di quanto previsto all'art. 97, comma 5, lett. d), del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;

**Preso atto** che a seguito della predetta proposta di aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta rimodulato nel modo seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAVORI | | | €. 635.223,68 |
| ONERI SICUREZZA (2,04414%) a detrarre | | €. 14.088,95 | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA | | €. 621.134,73 | |
| | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| - IVA sui lavori 10% | | €. 63.522,37 | |
| - spese tecniche DL | | €. 36.629,70 | |
| - oneri su competenze tecniche DL | | €. 9.846,07 | |
| - spese tecniche CSP e CSE | | €. 23.000,00 | |
| - oneri su competenze tecniche CSP e CSE | | €. 6.463,00 | |
| - incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2.00%) | | €. 13.784,71 | |
| - oneri accesso discarica +IVA 22% | | €. 12.000,00 | |
| - spese tecniche procedure catastali | | €. 8.200,00 | |
| - spese per pareri, pubblicazioni e SCIA antincendio | | €. 11.000,00 | |
| imprevisti e arrotondamenti | €. 20.917,58 | | |
| economie di ribasso sui lavori, IVA compresa | €. 59.412,89 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | €. 264.776,32 | €. 264.776,32 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | €. 900.000,00 |

**Ritenuto** di provvedere in merito e di procedere con l'aggiudicazione dell'appalto, con la rimodulazione del QTE e con il contestuale impegno di spesa;

**Visto** il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**PROPONE**

**1) di approvare** le risultanze delle operazioni di gara espletate dalla commissione giudicatrice, costituita all'interno della Centrale Unica di Committenza, come risulta in ultimo dal verbale del 08/07/2021;

Comune di Militello in Val di Catania Prot. 0014302 del 27-07-2021 in partenza

**2) di aggiudicare** il contratto d'appalto relativo ai lavori dell'intervento in parola a favore dell'operatore economico Drago s.r.l., con sede ad Acireale (CT) nella via Nazionale n. 148, P.IVA: 04789130871, avendo presentato la migliore offerta nei termini che seguono, cioè con un'offerta di ribasso sul prezzo del 8,00% e sul tempo del 20,00%, quindi per un importo di € 635.223,68, compresi € 14.088,95 quali oneri sulla sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA per legge;

**3) di prendere atto** che a seguito della predetta aggiudicazione il quadro tecnico economico risulta rimodulato nel modo seguente:

| | | | |
|---|---|---|---|
| LAVORI | | | €. 635.223,68 |
| ONERI SICUREZZA (2,04414%) a detrarre | | €. 14.088,95 | |
| IMPORTO A BASE D'ASTA | | €. 621.134,73 | |
| | | | |
| SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| - IVA sui lavori 10% | | €. 63.522,37 | |
| - spese tecniche DL | | €. 36.629,70 | |
| - oneri su competenze tecniche DL | | €. 9.846,07 | |
| - spese tecniche CSP e CSE | | €. 23.000,00 | |
| - oneri su competenze tecniche CSP e CSE | | €. 6.463,00 | |
| - incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 (2.00%) | | €. 13.784,71 | |
| - oneri accesso discarica +IVA 22% | | €. 12.000,00 | |
| - spese tecniche procedure catastali | | €. 8.200,00 | |
| - spese per pareri, pubblicazioni e SCIA antincendio | | €. 11.000,00 | |
| imprevisti e arrotondamenti | €. 20.917,58 | | |
| economie di ribasso sui lavori, IVA compresa | €. 59.412,89 | | |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE | | €. 264.776,32 | €. 264.776,32 |
| IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI | | | €. 900.000,00 |

**4) di impegnare**, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs. n 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, la somma complessiva di **€ 698.746,05** corrispondente ad obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi in cui le stesse sono esigibili e sul capitolo 3401 del bilancio comunale, denominato "progetto intervento di completamento dei lavori di manutenzione straordinaria finalizzato alla rigenerazione del centro polisportivo comunale di viale regina margherita", codice di bilancio 06.01-2.02.01.09.016;

**5) di accertare**, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del D.lgs. n. 267/2000, che il programma dei pagamenti è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**
**F.to CASSARINO GIOVANNI**

**IL VICE RESPONSABILE DELL'AREA**
**F.to TRAMONTANA PAOLO**

Comune di Militello in Val di Catania Prot. 0014302 del 27-07-2021 in partenza

Non da luogo al visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, in quanto non comporta impegno sul bilancio né riflessi economici patrimoniali.

Il RESPONSABILE AREA

**F.to**

**AREA SERVIZI FINANZIARI**

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Militello V. C. 23-07-2021

Il Responsabile dell'Area
**F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa**

Visto per il riscontro amministrativo, contabile e fiscale dell'atto di liquidazione

Militello V. C. 23-07-2021

Il Responsabile dell'Area
**F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa**

Ai sensi dell'art. 151, comma 4°, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, con l'approvazione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, la presente determinazione è divenuta esecutiva.

Militello V. C. 23-07-2021

Il Responsabile dell'Area
**F.to Dott.ssa Pappalardo Annalisa**

**PUBBLICAZIONE SUL SITO-WEB ISTITUZIONALE**

N. 1037 del Registro di Pubblicazione

La presente determinazione è stata pubblicata sull'albo pretorio on-line del sito-web Istituzionale del Comune (http://www.comunemilitello.it) per quindici giorni consecutivi

dal **27-07-2021** al **11-08-2021**

Militello V.C. 12-08-2021

Il RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
**F.to LEONE PAOLINA**

Emesso mandato di pagamento n._____in data _____.

E' copia conforme all'originale.

Li,……..

Comune di Militello in Val di Catania Prot. 0014302 del 27-07-2021 in partenza