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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
     

Scavo e demolizioni   
 

        
 

1  1.1.4.1   
Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 (51.00+43.50)*22.00/2*h 2.00  2.079,00 
           SOMMANO   m³ = 2.079,00 8,46 17.588,34 

 
2  1.1.6.1   

Scav...: in terreni costituiti da limi, argille, sabbie, ghiaie, detriti e alluvioni 
anche contenenti elementi lapidei di qualsiasi resistenza e di volume non 
superiore a 0,5 m³, sabbie e ghiaie anche  

 

 Per fondazione muri   
 (10.20+5.10+47.60+22.20+20.20)*2.40*h 1.00  252,72 
           SOMMANO   m³ = 252,72 10,76 2.719,27 

 
3  1.2.5.2   

trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 [vedi art. 1.1.4.1  pos.1 m³ 2.079,00]*22 km  45.738,00 
 [vedi art. 1.1.6.1  pos.2 m³ 252,72]*22 km  5.559,84 
 a detrarre   
 [vedi art. 1.2.4  pos.6 m³ 1.039,50]*22 km  -22.869,00 
           SOMMANO   m³ X km = 28.428,84 0,66 18.763,03 

 
4  1.3.1   

Demolizione  vuoto per pieno di fabbricati o residui di fabbricati, in ambito 
urbano, la cui superficie laterale libera o accessibile ai mezzi meccanici 
risulti inferiore al 50% dell'intera  

 

 9.50*18.50*h 9.00  1.581,75 
 8.60*7.20*h 9.00  557,28 
 5.50*7.20*h 3.00  118,80 
 8.60*11.30*h 6.00  583,08 
 5.50*11.30*h 9.00  559,35 
 7.30*11.30*h 3.00  247,47 
           SOMMANO   m³ = 3.647,73 15,35 55.992,66 

 
5  1.3.5   

trasporto di materie provenienti dalle demolizioni di cui alla voce 1.3.1 –
1.3.2 – 1.3.3  a rifiuto alle discariche del Comune in cui si eseguono i lavori 
o alla discarica del comprensorio di cui fa  

 

 Si stima che la riduzione del volume di macerie è pari al  30%   
 del volume vuoto per pieno demolito come da studi effettuati   
 dalla protezione civile nazionale in occasione dello sgombero   
 delle macerie post-sisma (vd. allegato cartella analisi prezzi)   
 [vedi art. 1.3.1  pos.4 m³ 3.647,73]*0.30*22 km  24.075,02 
           SOMMANO   m³ x km = 24.075,02 0,44 10.593,01 

 
6  1.2.4   

Compenso per rinterro o ricolmo degli scavi di cui agli artt. 1.1.5, 1.1.6, 
1.1.7 e 1.1.8 con materiali idonei provenienti dagli scavi, accatastati al bordo 
del cavo, compresi spianamenti  

 

 [vedi art. 1.1.4.1  pos.1 m³ 2.079,00]*0.50  1.039,50 
           SOMMANO   m³ = 1.039,50 3,94 4.095,63 

 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   109.751,94 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    109.751,94 

 
 

 1) Totale          109.751,94  
 
 

 1) Totale Scavo e demolizioni   109.751,94  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   109.751,94 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    109.751,94 

Opere di sostegno   
 

        
 

7  3.1.1.7   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

 

 magrone sotto fondazione   
 (10.20+5.10+47.60+22.20+20.20)*2.40*h 0.10  25,27 
           SOMMANO   m³ = 25,27 154,69 3.909,02 

 
8  3.1.2.5   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo cla...: 
per opere in fondazione per lavori stradali C25/30  

 

 Per fondazioni muri   
 Muri h 4.50 m   
 Via Cavour   
 2.20*h 0.80*20.00  35,20 
 Via Machiavelli   
 2.20*h 0.80*9.00  15,84 
 Muri  h 3.50 m   
 Via Cavour   
 1.85*h 0.70*20.00  25,90 
 Via Machiavelli   
 1.85*h 0.70*9.00  11,66 
 Muri h 2.50 m   
 Via Cavour   
 1.70*h 0.60*7.60  7,75 
 Via Garibaldi   
 1.70*h 0.60*(5.10+10.00)  15,40 
 Via Machiavelli   
 1.70*h 0.60*4.20  4,28 
 Via Roma   
 1.70*h 0.60*20.00  20,40 
           SOMMANO   m³ = 136,43 162,73 22.201,25 

 
9  3.1.2.13   

Conglomerato cementizio per strutture in cemento armato in ambiente secco 
classe d’esposizione X0  (UNI 11104 ), in ambiente umido senza gelo cla...: 
per opere in elevazione per lavori stradali C25/30  

 

 Per elevazione muri   
 Muri h 4.50 m   
 Via Cavour   
 (0.30+0.70)/2*h media (3.70+2.70)/2*20.00  32,00 
 Via Machiavelli   
 (0.30+0.70)/2*h media (3.70+2.70)/2*9.00  14,40 
 Muri  h 3.50 m   
 Via Cavour   
 (0.30+0.55)/2*h media (2.80+1.80)/2*20.00  19,55 
 Via Machiavelli   
 (0.30+0.55)/2*h media (2.80+1.80)/2*9.00  8,80 
 Muri h 2.50 m   
 Via Cavour   
 (0.30+0.40)/2*h media (1.90+1.40)/2*7.60  4,39 
 Via Garibaldi   
 (0.30+0.40)/2*h media (1.40+0.50)/2*(5.10+10.00)  5,02 
 Via Machiavelli   
 (0.30+0.40)/2*h media (1.90+1.40)/2*4.20  2,43 
 Via Roma   

 
 

 A RIPORTARE  86,59 135.862,21 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   86,59 135.862,21 

 (0.30+0.40)/2*h media (1.40+0.70)/2*20.00  7,35 
           SOMMANO   m³ = 93,94 166,23 15.615,65 
  

10  3.2.1.2   
Acciaio in barre a aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato 
in stabilimento, in barre di qualsiasi diametro, per lavori in ...:per strutture in 
cemento armato  escluse quelle intelaiate  

 

 Vedi allegato computo ferri  n°1   
 19477,95  19.477,95 
 Vedi allegato computo ferri  n°1   
 18458,03  18.458,03 
 Vedi allegato computo ferri  n°1   
 14330,36  14.330,36 
 Si stima una quantità aggiuntiva per eventuali raccordi ed   
 ancoraggi   
 1500.00  1.500,00 
           SOMMANO   kg = 53.766,34 2,36 126.888,56 

 
11  3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 Muri  h 4.50 m   
 Via Cavour   
 - fondazione   
 n 2*h 0.80*20.00  32,00 
 - elevazione   
 n 2*h media (3.70+2.70)/2*20.00  128,00 
 Via Machiavelli   
 - fondazione   
 n 2*h 0.80*9.00  14,40 
 - elevazione   
 n 2*h media (3.70+2.70)/2*9.00  57,60 
 Muri h 3.50 m   
 Via Cavour   
 - fondazione   
 n 2*h 0.70*20.00  28,00 
 - elevazione   
 n 2*h media (2.80+1.80)/2*20.00  92,00 
 Via Machiavelli   
 - fondazione   
 n 2*h 0.70*9.00  12,60 
 - elevazione   
 n 2*h media (2.80+1.80)/2*9.00  41,40 
 Muri  h 2.50 m   
 Via Cavour   
 - fondazione   
 n 2*h 0.60*7.60  9,12 
 - elevazione   
 n 2*h media (1.90+1.40)/2*7.60  25,08 
 Via Garibaldi   
 - fondazione   
 n 2*h 0.60*(5.10+10.00)  18,12 
 - elevazione   
 n 2*h media (1.40+0.50)/2*(5.10+10.00)  28,69 
 Via Machiavelli   
 - fondazione   
 n 2*h 0.60*4.20  5,04 
 - elevazione   
 n 2*h media (1.90+1.40)/2*4.20  13,86 
 Via Roma   

 
 

 A RIPORTARE  505,91 278.366,42 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   505,91 278.366,42 

 - fondazione   
 n 2*h 0.60*20.00  24,00 
 - elevazione   
 n 2*h media (1.40+0.70)/2*20.00  42,00 
           SOMMANO   m² = 571,91 27,69 15.836,19 

 
12  4.1.1.1   

Trasferimento in cantiere di apparecchiatura per la realizzazione di pali, 
micropali, tiranti etc. accompagnati ove occorre dalle prescritte 
autorizzazioni, comp...: per trivella autocarrata - gommata  

 

 1  1,00 
           SOMMANO   corpo = 1,00 3.059,70 3.059,70 

 
13  4.1.2.12   

Palo gettato in opera, eseguito con trivelle a rotazione, in terreno di qualsiasi 
natura e consistenza, esclusi soltanto i banchi d...: diametro di 600 mm -
formato da conglomerato cementizio C 25/30.  

 

 Muri  h 4.50 m   
 Via Cavour   
 n 11*14.00  154,00 
 Via Machiavelli   
 n 5*14.00  70,00 
 Muri h 3.50 m   
 Via Cavour   
 n 11*12.00  132,00 
 Via Machiavelli   
 n 5*12.00  60,00 
 Muri  h 2.50 m   
 Via Cavour   
 n 5*10.00  50,00 
 Via Garibaldi   
 n 8*10.00  80,00 
 Via Machiavelli   
 n 2*10.00  20,00 
 Via Roma   
 n 11*10.00  110,00 
           SOMMANO   m = 676,00 91,63 61.941,88 

 
14  4.1.3.4   

Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4.1.2 per attraversamento di banchi di 
roccia compatta che richiedano l'uso dello scalpello, previo esplicito 
accertamento della direzione d...: diametro di 600 mm  

 

 Si stima il 10%   
 [vedi art. 4.1.2.12  pos.13 m 676,00]*0.10  67,60 
           SOMMANO   m = 67,60 91,33 6.173,91 

 
15  6.3.6   

Costituzione di drenaggi a tergo di manufatti eseguiti con mezzo meccanico 
a qualsiasi profondità o altezza e di qualunque spessore con pietrame 
calcareo, lavico o arenario o ciottoli di pezzatura  

 

 Muri  h 4.50 m   
 Via Cavour   
 1.00*h (3.70+2.70)/2*20.00  64,00 
 Via Machiavelli   
 1.00*h (3.70+2.70)/2*9.00  28,80 
 Muri h 3.50 m   
 Via Cavour   
 0.80*h (2.80+1.80)/2*20.00  36,80 
 Via Machiavelli   
 0.80*h (2.80+1.80)/2*9.00  16,56 
 Muri  h 2.50 m   

 
 

 A RIPORTARE  146,16 365.378,10 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   146,16 365.378,10 

 Via Cavour   
 0.80*h (1.90+1.40)/2*7.60  10,03 
 Via Garibaldi   
 0.80*h (1.40+0.50)/2*(5.10+10.00)  11,48 
 Via Machiavelli   
 0.80*h (1.90+1.40)/2*4.20  5,54 
 Via Roma   
 0.80*h (1.40+0.70)/2*20.00  16,80 
           SOMMANO   m³ = 190,01 35,18 6.684,55 

 
16  6.3.7   

Compenso addizionale al prezzo di cui agli artt. 6.1.1, 6.1.2, 6.1.3, 6.3.1, 
6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, e 6.3.6 per ogni km in più dalla cava oltre i primi 5. tale 
maggiore distanza dovrà essere  

 

 [vedi art. 6.3.6  pos.15 m³ 190,01]*10 km  1.900,10 
           SOMMANO   m³ x km = 1.900,10 0,55 1.045,06 

 
17  19.10.1.1   

Fornitura e posa in opera di tubi di drenaggio in barre o in rotoli in 
polietilene ad alta densità microfessurati per la captazione ed evacuazione di 
acqua presen...: per un diametro esterno di 110 mm  

 

 Via Cavour   
 20.00+20.00+7.60  47,60 
 Via Machiavelli   
 9.00+9.00+4.20  22,20 
 Via Garibaldi   
 5.10+10.00  15,10 
 Via Roma   
 20.00  20,00 
           SOMMANO   m = 104,90 9,60 1.007,04 

 
18  1.2.5.2   

trasporto di materie, provenie...: per materie provenienti dagli scavi o dalle 
demolizioni di cui alle voci: 1.1.4 – 1.1.6 – 1.1.7 – 1.3.4 -1.4.1.1 -1.4.2.1 -
1.4.3 - 1.4.4  eseguiti in ambito urbano  

 

 Materiale proveniente dalla trivellazione   
 Pali nei muri h 4.50 m   
 Via Cavour   
 n 11*(0.30*0.30*3.14)*14.00*22 km  957,45 
 Via Machiavelli   
 n 5*(0.30*0.30*3.14)*14.00*22 km  435,20 
 Pali nei muri  h 3.50 m   
 Via Cavour   
 n 11*(0.30*0.30*3.14)*12.00*22 km  820,67 
 Via Machiavelli   
 n 5*(0.30*0.30*3.14)*12.00*22 km  373,03 
 Pali nei muri h 2.50 m   
 Via Cavour   
 n 5*(0.30*0.30*3.14)*10.00*22 km  310,86 
 Via Garibaldi   
 n 8*(0.30*0.30*3.14)*10.00*22 km  497,38 
 Via Machiavelli   
 n 2*(0.30*0.30*3.14)*10.00*22 km  124,34 
 Via Roma   
 n 11*(0.30*0.30*3.14)*10.00*22 km  683,89 
           SOMMANO   m³ X km = 4.202,82 0,66 2.773,86 

 
 
 

 1) Totale          267.136,67  
 
 
 

 A RIPORTARE   376.888,61 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    376.888,61 

 2) Totale Opere di sostegno   267.136,67  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   376.888,61 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    376.888,61 

Opere edili   
 

        
 

19  3.1.1.7   
Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: 
per opere in fondazione lavori stradali con C 20/25  

 

 Soletta di sottofondo   
 Area 1   
 (19.00+5.30)*9.55/2*h 0.10  11,60 
 11.10*4.90/2*h 0.10  2,72 
 3.80*1.50/2*h 0.10  0,29 
 (16.70+7.60)*12.30/2*h 0.10  14,94 
 Area  2   
 9.40*1.20*h 0.10  1,13 
 (9.50+7.60)*4.80/2*h 0.10  4,10 
 4.60*3.40/2*h 0.10  0,78 
 2.90*1.20/2*h 0.10  0,17 
 3.10*0.50/2*h 0.10  0,08 
 (3.10+1.50)*1.20/2*h 0.10  0,28 
 Area 3   
 3.60*9.40*h 0.10  3,38 
 (7.10+7.60)*1.20/2*h 0.10  0,88 
 Area  4   
 (8.90+7.60)*2.40/2*h 0.10  1,98 
 Area  5   
 (11.10+9.60)*1.20/2*h 0.10  1,24 
 (15.00+11.85)*4.25/2*h 0.10  5,71 
 Area 6   
 (7.30+5.85)*1.20/2*h 0.10  0,79 
 (16.70+13.50)*4.25/2*h 0.10  6,42 
 Area  7   
 (9.70+4.60)*5.60/2*h 0.10  4,00 
 (9.70+8.90)*2.05/2*h 0.10  1,91 
 Area 8   
 9.80*7.70*h 0.10  7,55 
 Area 9   
 (1.90+5.65)*9.90/2*h 0.10  3,74 
 (10.90+11.55)*1.50/2*h 0.10  1,68 
 (43.90+42.60)*3.55/2*h 0.10  15,35 
 Marciapiedi   
 Via Cavour   
 46.10*1.20*h 0.10  5,53 
 Via Garibaldi   
 16.70*1.20*h 0.10  2,00 
 Via Roma   
 43.50*1.20*h 0.10  5,22 
           SOMMANO   m³ = 103,47 154,69 16.005,77 

 
20  3.1.1.9   

Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, 
compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per l...: 
per opere in elevazione lavori stradali con C 20/25  

 

 Cordoli gradonate   
 Area 1   
 (11.70+5.30+1.90+20.50)*0.30*h 1.00  11,82 
 Area 2   
 (19.00+1.20)*0.30*h 1.00  6,06 
 Area 3   
 (3.20+16.50+1.30)*0.30*h 1.50  9,45 

 
 

 A RIPORTARE  27,33 392.894,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   27,33 392.894,38 

 Area 4   
 (2.00+7.60+1.30)*0.30*h 1.00  3,27 
 Area 5   
 (10.70+14.90+1.30)*0.30*h 1.50  12,11 
 Area 6   
 (12.40+11.10+1.30)*0.30*h 1.00  7,44 
 Area 7   
 (2.20+7.30+4.60)*0.30*h 1.00  4,23 
 Area 8   
 (8.50+7.70)*0.30*h 2.00  9,72 
 Gradini   
 Area  2   
 (7.60+6.70)*1.20/2*h 0.20  1,72 
 (4.70+4.15)*0.80/2*h 0.167  0,59 
 (1.55+1.30)*0.40/2*h 0.167  0,10 
 Area  3   
 (7.85+7.00)*1.20/2*h 0.20  1,78 
 (4.70+4.15)*0.80/2*h 0.167  0,59 
 (1.55+1.30)*0.40/2*h 0.167  0,10 
 Area  4   
 (7.30+5.80)*1.20/2*h 0.20  1,57 
 (4.15+3.15)*0.80/2*h 0.167  0,49 
 (1.00+0.50)*0.40/2*h 0.167  0,05 
 scala centrale   
 0.70*1.00*h 0.20  0,14 
 1.00*1.00*h 0.167  0,17 
 1.00*1.00*h 0.167  0,17 
 0.70*1.00*h 0.166  0,12 
 0.95*1.00*h 0.167  0,16 
 1.10*1.00*h 0.167  0,18 
 0.95*1.00*h 0.166  0,16 
 1.40*1.00*h 0.167  0,23 
 (0.96+0.45)/2*1.00*h 0.167  0,12 
 Area  5   
 (3.55*1.60+1.40*0.80)*h 0.20  1,36 
 (2.10*1.20+1.40*0.40)*h 0.167  0,51 
 0.70*0.80*h 0.167  0,09 
 Area  6   
 scala verso area 7   
 (4.65+4.05)*0.80/2*h 0.20  0,70 
 (4.65+4.35)*0.40/2*h 0.167  0,30 
 scala verso area  8   
 (1.55*1.20+3.00*2.00)*h 0.20  1,57 
 (0.50*0.80+3.00*1.60)*h 0.167  0,87 
 3.00*1.20*h 0.167  0,60 
 3.00*0.80*h 0.166  0,40 
 3.00*0.40*h 0.167  0,20 
 Area  7   
 (7.05+6.20)*1.20/2*h 0.20  1,59 
 7.70*0.80*h 0.20  1,23 
 (4.30+3.75)*0.80/2*h 0.167  0,54 
 7.70*0.40*h 0.167  0,51 
 (1.55+1.30)*0.40/2*h 0.167  0,10 
 Area  8   
 (2.45*1.60+0.80*1.60)*h 0.20  1,04 
 (1.40*1.20+0.40*1.60)*h 0.167  0,39 
 0.35*0.80*h 0.167  0,05 
 Area  9   
 (6.75+6.15)*0.80/2*h 0.20  1,03 
 (12.90+12.35)*0.80/2*h 0.20  2,02 
 (2.70*0.80+(3.75+3.45)*0.40/2)*h 0.167  0,60 

 

 

 A RIPORTARE  88,24 392.894,38 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   88,24 392.894,38 

 (4.50*0.80+(8.10+7.85)*0.40/2)*h 0.167  1,13 
 scala verso area 1   
 11.70*0.80*h 0.20  1,87 
 11.70*0.40*h 0.167  0,78 
 rampa verso area  1   
 6.30*1.90*h 0.50/2  2,99 
 scala verso area  5   
 (3.55*1.60+1.40*0.80)*h 0.20  1,36 
 (2.10*1.20+1.40*0.40)*h 0.167  0,51 
 0.70*0.80*h 0.167  0,09 
 Fioriere   
 Via Roma   
 2*2*(1.00+4.10)*h 0.80*0.10+2*1.00*4.10*0.10  2,45 
 2*2*(1.00+2.60)*h 0.80*0.10+2*1.00*2.60*0.10  1,67 
 2*(1.00+1.10)*h 0.80*0.10+1.00*1.10*0.10  0,45 
 Via Garibaldi   
 (5.25+0.80+5.50+0.80)*h 1.00*0.10+(5.25+5.50)*0.80/2*0.10  1,67 
           SOMMANO   m³ = 103,21 158,20 16.327,82 

 
21  3.2.4   

Fornitura e collocazione di rete d’acciaio elettrosaldata a fili  nervati ad 
aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con 
diametro non superiore a 8 mm, di  

 

 Rete con maglia  20x20 cm  diametro  6 mm  peso   2.22 kg/mq   
 Cordoli gradonate   
 Area  1   
 n 2*(11.70+5.30+1.90+20.50)*h 1.00*kg 2.22  174,94 
 Area  2   
 n 2*(19.00+1.20)*h 1.00*kg 2.22  89,69 
 Area  3   
 n 2*(3.20+16.50+1.30)*h 1.50*kg 2.22  139,86 
 Area  4   
 n 2*(2.00+7.60+1.30)*h 1.00*kg 2.22  48,40 
 Area  5   
 n 2*(10.70+14.90+1.30)*h 1.50*kg 2.22  179,15 
 Area  6   
 n 2*(12.40+11.10+1.30)*h 1.00*kg 2.22  110,11 
 Area  7   
 n 2*(2.20+7.30+4.60)*h 1.00*kg 2.22  62,60 
 Area  8   
 n 2*(8.50+7.70)*h 2.00*kg 2.22  143,86 
 Soletta di sottofondo   
 Area 1   
 (19.00+5.30)*9.55/2*kg 2.22  257,59 
 11.10*4.90/2*kg 2.22  60,37 
 3.80*1.50/2*kg 2.22  6,33 
 (16.70+7.60)*12.30/2*kg 2.22  331,77 
 Area  2   
 9.40*1.20*kg 2.22  25,04 
 (9.50+7.60)*4.80/2*kg 2.22  91,11 
 4.60*3.40/2*kg 2.22  17,36 
 2.90*1.20/2*kg 2.22  3,86 
 3.10*0.50/2*kg 2.22  1,72 
 (3.10+1.50)*1.20/2*kg 2.22  6,13 
 Area 3   
 3.60*9.40*kg 2.22  75,12 
 (7.10+7.60)*1.20/2*kg 2.22  19,58 
 Area  4   
 (8.90+7.60)*2.40/2*kg 2.22  43,96 
 Area  5   
 (11.10+9.60)*1.20/2*kg 2.22  27,57 

 
 

 A RIPORTARE  1.916,12 409.222,20 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   1.916,12 409.222,20 

 (15.00+11.85)*4.25/2*kg 2.22  126,66 
 Area 6   
 (7.30+5.85)*1.20/2*kg 2.22  17,52 
 (16.70+13.50)*4.25/2*kg 2.22  142,47 
 Area  7   
 (9.70+4.60)*5.60/2*kg 2.22  88,89 
 (9.70+8.90)*2.05/2*kg 2.22  42,32 
 Area 8   
 9.80*7.70*kg 2.22  167,52 
 Area 9   
 (1.90+5.65)*9.90/2*kg 2.22  82,97 
 (10.90+11.55)*1.50/2*kg 2.22  37,38 
 (43.90+42.60)*3.55/2*kg 2.22  340,85 
 Marciapiedi   
 Via Cavour   
 46.10*1.20*kg 2.22  122,81 
 Via Garibaldi   
 16.70*1.20*kg 2.22  44,49 
 Via Roma   
 43.50*1.20*kg 2.22  115,88 
           SOMMANO   kg = 3.245,88 3,01 9.770,10 

 
22  3.2.3   

Casseforme per getti di conglomerati semplici o armati, di qualsiasi forma e 
dimensione, escluse le strutture intelaiate in cemento armato  e le strutture 
speciali, realizzate con legname o con  

 

 Cordoli gradonate   
 Area 1   
 n 2*(11.70+5.30+1.90+20.50+0.30)*h 1.00  79,40 
 Area 2   
 n 2*(19.00+1.20+0.30)*h 1.00  41,00 
 Area 3   
 n 2*(3.20+16.50+1.30+0.30)*h 1.50  63,90 
 Area 4   
 n 2*(2.00+7.60+1.30+0.30)*h 1.00  22,40 
 Area 5   
 n 2*(10.70+14.90+1.30+0.30)*h 1.50  81,60 
 Area 6   
 n 2*(12.40+11.10+1.30+0.30)*h 1.00  50,20 
 Area 7   
 n 2*(2.20+7.30+4.60+0.30)*h 1.00  28,80 
 Area 8   
 n 2*(8.50+7.70+0.30)*h 2.00  66,00 
 Gradini   
 Area  2   
 (7.60+6.70+1.20+1.50)*h 0.20  3,40 
 (4.70+4.15+0.80+1.00)*h 0.167  1,78 
 (1.55+1.30+0.40+0.50)*h 0.167  0,63 
 Area  3   
 (7.85+7.00+1.20+1.50)*h 0.20  3,51 
 (4.70+4.15+0.80+1.00)*h 0.167  1,78 
 (1.55+1.30+0.40+0.50)*h 0.167  0,63 
 Area  4   
 (7.30+5.80+1.50)*h 0.20  2,92 
 (4.15+3.15+1.00)*h 0.167  1,39 
 (1.00+0.50+0.50)*h 0.167  0,33 
 scala centrale   
 2*(0.70+1.00)*h 0.20  0,68 
 2*(1.00+1.00)*h 0.167  0,67 
 2*(1.00+1.00)*h 0.167  0,67 
 2*(0.70+1.00)*h 0.166  0,56 

 
 

 A RIPORTARE  452,25 418.992,30 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   452,25 418.992,30 

 2*(0.95+1.00)*h 0.167  0,65 
 2*(1.10+1.00)*h 0.167  0,70 
 2*(0.95+1.00)*h 0.166  0,65 
 2*(1.40+1.00)*h 0.167  0,80 
 (0.96+1.00+1.10)*h 0.167  0,51 
 Area  5   
 (3.55+1.60+2.75+1.40+0.80+3.00)*h 0.20  2,62 
 (2.10+1.20+1.70+1.40+0.40+3.00)*h 0.167  1,64 
 n 2*(0.70+0.80)*h 0.167  0,50 
 Area  6   
 scala verso area 7   
 (4.65+4.05+0.80+1.00)*h 0.20  2,10 
 (4.65+4.35+0.40+0.50)*h 0.167  1,65 
 scala verso area  8   
 (3.55+1.20+1.55+1.80+2.00+3.00)*h 0.20  2,62 
 (2.10+0.80+0.50+2.20+1.60+3.00)*h 0.167  1,70 
 2*(3.00+1.20)*h 0.167  1,40 
 2*(3.00+0.80)*h 0.166  1,26 
 2*(3.00+0.40)*h 0.167  1,14 
 Area  7   
 (1.50+7.85+7.70+0.80+6.45+6.20)*h 0.20  6,10 
 (1.00+4.70+7.70+0.40+6.85+3.75)*h 0.167  4,07 
 (1.55+1.30+0.40+0.50)*h 0.167  0,63 
 Area  8   
 (2.45+1.60+1.65+1.60+0.80+3.20)*h 0.20  2,26 
 (1.40+1.20+1.00+1.60+0.40+3.20)*h 0.167  1,47 
 2*(0.35+0.80)*h 0.167  0,38 
 Area  9   
 (6.75+0.80+6.15+12.35+0.80+12.90)*h 0.20  7,95 
 (2.70+0.80+6.16+12.35+0.80+4.50+0.40+8.10+3.75+0.40)*h   
 0.167  6,67 
 scala verso area 1   
 2*(11.70+1.00)*h 0.20  5,08 
 2*(11.70+0.50)*h 0.167  4,07 
 rampa verso area  1   
 2*6.30*h 0.50/2  3,15 
 scala verso area  5   
 (3.55+1.60+2.75+1.40+0.80+3.00)*h 0.20  2,62 
 (2.10+1.20+1.70+1.80+0.40+3.00)*h 0.167  1,70 
 2*(0.70+0.80)*h 0.167  0,50 
           SOMMANO   m² = 518,84 27,69 14.366,68 

 
23  5.1.10.2   

Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per 
strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe 
d’esposizione X0  (U...: collocato all’esterno degli edifici  

 

 Gradonate   
 Area 1   
 (19.00+5.30)*9.55/2  116,03 
 11.10*4.90/2  27,20 
 3.80*1.50/2  2,85 
 (16.70+7.60)*12.30/2  149,45 
 Area  2   
 9.40*1.20  11,28 
 (9.50+7.60)*4.80/2  41,04 
 4.60*3.40/2  7,82 
 2.90*1.20/2  1,74 
 3.10*0.50/2  0,78 
 (3.10+1.50)*1.20/2  2,76 
 a dedurre gradini   
 (7.60+6.70)*1.20/2  -8,58 

 
 

 A RIPORTARE  352,37 433.358,98 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   352,37 433.358,98 

 a dedurre area a verde   
 (4.35+3.60)*1.00/2  -3,98 
 Area 3   
 3.60*9.40  33,84 
 (7.10+7.60)*1.20/2  8,82 
 a dedurre gradini   
 (7.85+7.00)*1.20/2  -8,91 
 a dedurre area a verde   
 (4.60+3.90)*1.00/2  -4,25 
 Area  4   
 (8.90+7.60)*2.40/2  19,80 
 a dedurre gradini   
 (7.30+5.80)*1.20/2  -7,86 
 Area  5   
 (11.10+9.60)*1.20/2  12,42 
 (15.00+11.85)*4.25/2  57,06 
 a dedurre gradini   
 3.55*1.60+1.40*0.80  -6,80 
 Area 6   
 (7.30+5.85)*1.20/2  7,89 
 (16.70+13.50)*4.25/2  64,18 
 a dedurre gradini verso area  7   
 (4.65+4.05)*0.80/2  -3,48 
 a dedurre gradini verso area  8   
 1.55*1.20+3.00*2.00  -7,86 
 a dedurre area a verde   
 7.60*1.00  -7,60 
 Area  7   
 (9.70+4.60)*5.60/2  40,04 
 (9.70+8.90)*2.05/2  19,07 
 a dedurre gradini   
 (7.05+6.20)*1.20/2+7.70*0.80  -14,11 
 a dedurre area a verde   
 (4.60+3.90)*1.00/2  -4,25 
 Area 8   
 9.80*7.70  75,46 
 a dedurre gradini   
 2.45*1.60+0.80*1.60  -5,20 
 Area 9   
 (1.90+5.65)*9.90/2  37,37 
 (10.90+11.55)*1.50/2  16,84 
 (43.90+42.60)*3.55/2  153,54 
 a dedurre gradini verso area 1   
 11.70*0.80  -9,36 
 a dedurre gradini verso area 5   
 3.55*1.60+1.40*0.80  -6,80 
 a dedurre area a verde   
 (5.50+5.25)*0.80/2  -4,30 
 Marciapiedi   
 Via Cavour   
 46.10*1.20  55,32 
 Via Garibaldi   
 16.70*1.20  20,04 
 Via Roma   
 43.50*1.20  52,20 
           SOMMANO   m² = 931,50 14,25 13.273,88 

 
24  6.1.2.2   

Fondazione stradale eseguita con misto granulometrico avente dimensione 
massima degli elementi non superiore a 40 mm, passante a 2 mm compreso 
tra il 20% ed il 40%, pas...: per strade in ambito urbano  

 

 
 

 A RIPORTARE   446.632,86 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    446.632,86 

 Gradonate   
 Area 1   
 (19.00+5.30)*9.55/2*h 0.50  58,02 
 11.10*4.90/2*h 0.50  13,60 
 3.80*1.50/2*h 0.50  1,43 
 (16.70+7.60)*12.30/2*h 0.50  74,72 
 Area  2   
 9.40*1.20*h 0.50  5,64 
 (9.50+7.60)*4.80/2*h 0.50  20,52 
 4.60*3.40/2*h 0.50  3,91 
 2.90*1.20/2*h 0.50  0,87 
 3.10*0.50/2*h 0.50  0,39 
 (3.10+1.50)*1.20/2*h 0.50  1,38 
 Area 3   
 3.60*9.40*h 0.50  16,92 
 (7.10+7.60)*1.20/2*h 0.50  4,41 
 Area  4   
 (8.90+7.60)*2.40/2*h 0.50  9,90 
 Area  5   
 (11.10+9.60)*1.20/2*h 0.50  6,21 
 (15.00+11.85)*4.25/2*h 0.50  28,53 
 Area 6   
 (7.30+5.85)*1.20/2*h 0.50  3,95 
 (16.70+13.50)*4.25/2*h 0.50  32,09 
 Area  7   
 (9.70+4.60)*5.60/2*h 0.50  20,02 
 (9.70+8.90)*2.05/2*h 0.50  9,53 
 Area 8   
 9.80*7.70*h 0.50  37,73 
 Area 9   
 (1.90+5.65)*9.90/2*h 0.50  18,69 
 (10.90+11.55)*1.50/2*h 0.50  8,42 
 (43.90+42.60)*3.55/2*h 0.50  76,77 
           SOMMANO   m³ = 453,65 37,75 17.125,29 

 
25   AP01   

Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra lavica, conformi alle norme 
UNI, per la realizzazione di pavimentazioni, gradini e cigli, dimensioni 
45x40-60cm , spessore minimo 11,7 cm, squadrati a  

 

 Cigli gradonate   
 Area 1   
 (11.70+5.30+1.90+20.50)*0.45  17,73 
 Area 2   
 (1.70+1.90+1.20)*0.45  2,16 
 Area 3   
 (3.60+1.30)*0.45  2,21 
 Area 4   
 (2.40+1.30)*0.45  1,67 
 Area 5   
 (3.00+1.00+1.30)*0.45  2,39 
 Area 6   
 (3.00+1.00+1.30)*0.45  2,39 
 Area 7   
 (2.20+4.60)*0.45  3,06 
 Area 8   
 (8.50+7.70)*0.45  7,29 
 Gradini   
 Area  2   
 (7.60+6.70)*1.20/2  8,58 
 Area  3   
 (7.85+7.00)*1.20/2  8,91 

 
 

 A RIPORTARE  56,39 463.758,15 
 



 
Pag.15  

N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   56,39 463.758,15 

 Area  4   
 (7.30+5.80)*1.20/2  7,86 
 scala centrale   
 (4.55+4.05)*1.00/2  4,30 
 Area  5   
 3.55*1.60+1.40*0.80  6,80 
 Area  6   
 scala verso area 7   
 (4.65+4.05)*0.80/2  3,48 
 scala verso area 8   
 1.55*1.20+3.00*2.00  7,86 
 Area 7   
 (7.05+6.20)*1.20/2+7.70*0.80  14,11 
 Area 8   
 2.45*1.60+0.80*1.60  5,20 
 Area 9   
 (6.75+6.15)*0.80/2  5,16 
 (12.90+12.35)*0.80/2  10,10 
 scala verso area  1   
 11.70*0.80  9,36 
 rampa verso area  1   
 6.30*1.90  11,97 
 scala verso area  5   
 3.55*1.60+1.40*0.80  6,80 
 Pavimentazione decorativa   
 Area 1   
 n. 3*3.00*2.40  21,60 
           SOMMANO   mq = 170,99 188,40 32.214,52 

 
26  AP05   

Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra lavica, conformi alle norme 
UNI, per la realizzazione di sedute, dimensioni 45x40cm , spessore minimo 
11,7 cm, squadrati a filo sega, con lavorazione di  

 

 Sedute gradonate   
 Area 2   
 n. 37  37,00 
 Area 3   
 n. 36  36,00 
 Area 4   
 n. 16  16,00 
 Area 5   
 n. 32  32,00 
 n. 19  19,00 
 Area  6   
 n. 23  23,00 
 n. 23  23,00 
 Area 7   
 n. 15  15,00 
           SOMMANO   cad = 201,00 41,09 8.259,09 

 
27  AP06   

Fornitura e collocazione di orlatura per marciapiedi o pavimentazioni, in 
pietra lavica conforme alle norme UNI EN 1343/2003, retta o curva in pezzi 
di lunghezza non inferiore a 60 cm a correre  

 

 Marciapiedi   
 Via Cavour   
 1.20+46.10+1.20  48,50 
 Via Garibaldi   
 1.20+16.70  17,90 
 Via Roma   
 1.20+43.50+1.20  45,90 

 
 

 A RIPORTARE  112,30 504.231,76 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   112,30 504.231,76 

           SOMMANO   m = 112,30 88,30 9.916,09 
 

28  AP07   
Fornitura e posa in opera di pavimentazione per marciapiedi formata da 
elementi di pietra lavica conforme alle norme UNI EN 1342/2003 delle 
dimensioni minime di 20x20 cm e dello spessore non  

 

 Marciapiedi   
 Via Cavour   
 43.70*0.95  41,52 
 Via Garibaldi   
 15.50*0.95  14,73 
 Via Roma   
 41.10*0.95  39,05 
           SOMMANO   mq = 95,30 111,30 10.606,89 

 
29  AP08   

Fornitura e posa in opera di blocchi in pietra arenaria/calcarea, conformi alle 
norme UNI, per la realizzazione di pavimentazioni in opera in senso normale 
all'asse o a spina di pesce, dimensioni  

 

 Pavimentazione   
 Area 1   
 (19.00+5.30)*9.55/2  116,03 
 11.10*4.90/2  27,20 
 3.80*1.50/2  2,85 
 (16.70+7.60)*12.30/2  149,45 
 Area  2   
 9.40*1.20  11,28 
 (9.50+7.60)*4.80/2  41,04 
 4.60*3.40/2  7,82 
 2.90*1.20/2  1,74 
 3.10*0.50/2  0,78 
 (3.10+1.50)*1.20/2  2,76 
 a dedurre area a verde   
 (4.35+3.60)*1.00/2  -3,98 
 Area 3   
 3.60*9.40  33,84 
 (7.10+7.60)*1.20/2  8,82 
 a dedurre area a verde   
 (4.60+3.90)*1.00/2  -4,25 
 Area  4   
 (8.90+7.60)*2.40/2  19,80 
 Area  5   
 (11.10+9.60)*1.20/2  12,42 
 (15.00+11.85)*4.25/2  57,06 
 Area 6   
 (7.30+5.85)*1.20/2  7,89 
 (16.70+13.50)*4.25/2  64,18 
 a dedurre area a verde   
 7.60*1.00  -7,60 
 Area  7   
 (9.70+4.60)*5.60/2  40,04 
 (9.70+8.90)*2.05/2  19,07 
 a dedurre area a verde   
 (4.60+3.90)*1.00/2  -4,25 
 Area 8   
 9.80*7.70  75,46 
 Area 9   
 (1.90+5.65)*9.90/2  37,37 
 (10.90+11.55)*1.50/2  16,84 
 (43.90+42.60)*3.55/2  153,54 
 a dedurre area a verde   

 
 

 A RIPORTARE  887,20 524.754,74 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO   887,20 524.754,74 

 (5.50+5.25)*0.80/2  -4,30 
 a dedurre cigli e gradini in pietra lavica   
 [vedi art. AP01  pos.25 mq 170,99]  -170,99 
 a dedurre sedute in pietra lavica   
 [vedi art. AP05  pos.26 cad 201,00]*0.50*0.50  -50,25 
           SOMMANO   mq = 661,66 188,40 124.656,74 

 
30   9.1.7   

Intonaco civile per esterni dello spessore complessivo non superiore a 2,5 
cm, costituito da un primo strato di rinzaffo e da un secondo strato sestiato e 
traversato con malta bastarda additivata con  

 

 Cordoli gradonate   
 Area 1   
 2*6.30*h 0.50/2  3,15 
 20.50*h media (0.50+0.80)/2  13,33 
 Area  2   
 19.00*h (0.20+0.10+0.20)  9,50 
 1.20*h 0.40  0,48 
 Area 3   
 3.20*h 0.40  1,28 
 16.50*h (0.20+0.10+0.20)  8,25 
 0.70*h 0.40  0,28 
 Area 4   
 2.00*h 0.40  0,80 
 7.60*h (0.20+0.10+0.20)  3,80 
 0.70*h 0.40  0,28 
 Area 5   
 8.90*h media (1.30+1.00)/2  10,24 
 14.90*h (0.20+0.10+0.20)  7,45 
 0.70*h 0.40  0,28 
 Area 6   
 10.50*h (0.20+0.10+0.20)  5,25 
 11.10*h (0.20+0.10+0.20)  5,55 
 0.70*h 0.40  0,28 
 2.00*h 0.90/2  0,90 
 Area  7   
 7.30*h (0.20+0.10+0.20)  3,65 
 1.00*h 0.40  0,40 
 Area 8   
 7.60*h 0.90  6,84 
 Area 9   
 (0.80+5.25)*h 1.00  6,05 
 2*2*(1.00+4.10)*h 0.80  16,32 
 2*2*(1.00+2.60)*h 0.80  11,52 
 2*(1.00+1.10)*h 0.80  3,36 
           SOMMANO   m² = 119,24 25,30 3.016,77 

 
31  9.1.9.1   

Strato di finitura per esterni su superfici già intonacate con malta di 
rivestimento monostrato colorata in massa, a base di calce naturale, 
cement...: nei colori bianco e tenui e per 1 cm di spessore  

 

 [vedi art. 9.1.7  pos.30 m² 119,24]  119,24 
           SOMMANO   m² = 119,24 25,28 3.014,39 

 
32  AP03   

Realizzazione di opere a verde comprensive di:- fornitura, stesura e 
modellazione, su una superficie di 40 mq, di terra di coltivo proveniente da 
strato colturale attivo, priva di radici e di erbe  

 

 1  1,00 
           SOMMANO   acorpo = 1,00 2.352,00 2.352,00 

 
 
 

 A RIPORTARE   657.794,64 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    657.794,64 

33  AP10   
Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
finitura a puntillo con cornice sabbiata di 3 cm per ogni lato, che assicuri una 
superficie antiscivolamento di classe non  

 

 [vedi art. AP01  pos.25 mq 170,99]  170,99 
 [vedi art. AP08  pos.29 mq 661,66]  661,66 
           SOMMANO   mq = 832,65 14,92 12.423,14 

 
34  AP12   

Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
spigolo tagliato a 45° per 3 mm, per tutto il perimetro dei blocchi.  

 

 Pietra lavica  40x60 cm   
 2*(0.40+0.60)*[vedi art. AP01  pos.25 mq 170,99]/(0.40*0.60)  1.424,92 
 Pietra arenaria/calcarea 20x40 cm   
 2*(0.20+0.40)*[vedi art. AP08  pos.29 mq 661,66]/(0.20*0.40)  9.924,90 
 si stimano inoltre   
 ml 500  500,00 
           SOMMANO   m = 11.849,82 2,40 28.439,57 

 
35  AP04   

Fornitura e installazione di parapetto in vetro formato da montanti verticali 
con vetro extrachiaro; i montanti sono fissati al gradino e al corrimano 
tramite elementi di giunzione. Materiale acciaio  

 

 Area  8   
 (7.70+2.10)*h 1.00  9,80 
 4.00*h 1.00  4,00 
           SOMMANO   m² = 13,80 522,21 7.206,50 

 
36  AP11   

Maggiorazione per lavorazione della pietra, lavica, arenaria o calcarea, con 
finitura levigata.  

 

 [vedi art. AP05  pos.26 cad 201,00]*0.40*0.45  36,18 
 [vedi art. AP05  pos.26 cad 201,00]*0.40*0.12  9,65 
           SOMMANO   m² = 45,83 12,43 569,67 

 
 
 

 1) Totale          329.544,91  
 
 

 3) Totale Opere edili   329.544,91  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   706.433,52 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    706.433,52 

Impianti   
 

        
 

Smaltimento acque meteoriche   
 

37  6.4.3   
Fornitura e posa in opera di caditoia stradale in conglomerato cementizio 
delle dimensioni di 80x50x80 cm a doppio scomparto con chiusura idraulica, 
compreso il massetto di posa in conglomerato  

 

 Area  1   
 n 2  2,00 
 Area  9   
 n. 4  4,00 
           SOMMANO   cad = 6,00 127,95 767,70 

 
38  6.4.6.1   

Fornitura e posa in opera di griglia continua in ghisa sferoidale: costruita 
secondo le norme UNI EN 124, asole ad ampio deflusso disposte su due file, 
marc...: classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

 Griglia  50x80 cm, 42 kg/cad   
 [vedi art. 6.4.3  pos.37 cad 6,00]* 42 kg  252,00 
           SOMMANO   kg = 252,00 7,92 1.995,84 

 
39  13.3.8.2   

Fornitura, trasporto e posa in opera di tubazioni, per scarichi, in Pead o PP 
strutturato a doppia parete, interna liscia ed esterna corrugata, non in pre...: D 
esterno di 250 mm - D interno di 217 mm  

 

 Con incremento del  20%  per le giunzioni e i raccordi   
 Connessione caditoie 01-02   
 8.00*1.20  9,60 
 Connessione caditoie 02-03   
 11.00*1.20  13,20 
 Connessione caditoie 03-06   
 8.00*1.20  9,60 
 Connessione caditoie 04-05   
 17.00*1.20  20,40 
 Connessione caditoie 05-06   
 14.00*1.20  16,80 
 Connessione caditoia 06  a fognatura   
 20.00  20,00 
           SOMMANO   m = 89,60 34,48 3.089,41 

 
40  13.8.1   

Formazione del letto di posa, rinfianco e ricoprimento  delle tubazioni di 
qualsiasi genere e diametro, con materiale permeabile arido (sabbia o 
pietrisco min), proveniente da cava, con elementi di  

 

 [vedi art. 13.3.8.2  pos.39 m 89,60]*0.10*(0.30+0.30+0.30)  8,06 
           SOMMANO   m³ = 8,06 25,34 204,24 

 
 
 

 1) Totale  Smaltimento acque meteoriche   6.057,19  
 
 

Impianto elettrico   
 

41   AP09   
Fornitura, posa in opera ed allacciamento di sistema luminoso STRIP LED  
compreso profilo in alluminio ad alta densità e schermatura in policarbonato, 
per esterni protezione IP65, tonalità a scelta  

 

 
  A RIPORTARE   712.490,71 
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N°  N.E.P. D E S C R I Z I O N E  Quantita'  Prezzo Unit.  Importo  
RIPORTO    712.490,71 

 Area  2   
 sotto gradonata   
 17.00  17,00 
 Area 3   
 sotto gradonata   
 16.50  16,50 
 Area  4   
 sotto gradonata   
 7.60  7,60 
 Area 5   
 8.80+14.90  23,70 
 Area 6   
 10.50+11.10  21,60 
 Area 7   
 7.30  7,30 
           SOMMANO   m = 93,70 60,00 5.622,00 

 
42  18.1.4.1   

Fornitura e posa in opera di blocco di fondazione prefabbricato in 
calcestruzzo con pozzetto incorporato per il sostegno dei pali di ...: per 
pozzetti da 110 x 65 x 60 cm per pali fino a 8 m d'altezza  

 

 Via Cavour   
 n. 4  4,00 
 Via Garibaldi   
 n. 3  3,00 
 Via Roma   
 n. 4  4,00 
 Via Machiavelli   
 n. 2  2,00 
           SOMMANO   cad = 13,00 337,39 4.386,07 

 
43  AP02   

Fornitura e posa in opera in blocco di fondazione già predisposto e 
compensato a parte di palo artistico modello tipo "Firenze" o similari a due 
bracci con lanterne, cosi composti:Stelo candelabro  

 

 [vedi art. 18.1.4.1  pos.42 cad 13,00]  13,00 
           SOMMANO   cad = 13,00 3.232,00 42.016,00 

 
44  18.6.5.1   

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con 
grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urti IK09, 
equipaggiata con...: morsettiera da palo - dorsale 2 poli  

 

 [vedi art. 18.1.4.1  pos.42 cad 13,00]  13,00 
           SOMMANO   cad = 13,00 42,60 553,80 

 
45  18.1.3.1   

Formazione di pozzetto per marciapiedi in conglomerato cementizio a 
prestazione garantita, con classe di resistenza non inferiore a C16/20, 
spessore pareti 15 cm, esclu...: per pozzetti da 40x40x50 cm  

 

 Area  1  pozzetto  19   
 1  1,00 
 Area  2  pozzetti  10 e 12   
 2  2,00 
 Area  3  pozzetto  13   
 1  1,00 
 Area  5   pozzetto  23   
 1  1,00 
 Area  6  pozzetto  24   
 1  1,00 
 Area  8  pozzetti  04 e 05   
 2  2,00 

 
 

 A RIPORTARE  8,00 765.068,58 
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RIPORTO   8,00 765.068,58 

 Area  9  pozzetto  22   
 1  1,00 
 Marciapiede via Roma pozzetto  16   
 1  1,00 
 Marciapiede via Machiavelli pozzetto  01   
 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 11,00 123,21 1.355,31 

 
46  6.4.2.2   

Fornitura e posa in opera di telaio e chiusino in ghisa a grafite sferoidale, 
conforme alle norme UNI EN 124 e recante la marcatura prevista dalla citata 
no...: classe C 250 (carico di rottura 250 kN)  

 

 Chiusino per pozzetto  40x40 cm, peso 22 kg/cad   
 [vedi art. 18.1.3.1  pos.45 cad 11,00]*22 kg  242,00 
 Chiusino per pozzetto 50x50 cm, peso 30 kg/cad   
 [vedi art. 18.1.4.1  pos.42 cad 13,00]* 30 kg  390,00 
           SOMMANO   kg = 632,00 4,95 3.128,40 

 
47  18.6.1.1   

Esecuzione di giunzione dritta, grado di protezione IP68, effettuata con il 
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolari o 
multipolari ...: sezione del cavo fino a 16 mm²  

 

 Nei pozzetti  1, 3,4,5,13,16,19,24   
 8  8,00 
           SOMMANO   cad = 8,00 39,20 313,60 

 
48  18.6.2.1   

Esecuzione di giunzione derivata, grado di protezione IP68, effettuata con il 
metodo a resina colata o con giunto preriempito in gel, per cavi unipolar...: 
per cavo principale di sezione fino a 16 mm²  

 

 Nei pozzetti  2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22,   
 23   
 16  16,00 
           SOMMANO   cad = 16,00 55,76 892,16 

 
49  18.7.2.1   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=40mm  

 

 Con incremento del  20%  per le giunzioni e i raccordi   
 Connessione pozzetti 02-03   
 10.00*1.20  12,00 
 Connessione pozzetto 10   
 4.00*1.20  4,80 
 Connessione pozzetti 12-13   
 11.00*1.20  13,20 
 Connessione pozzetti 18-19   
 16.00*1.20  19,20 
 Connessione pozzetti 23-24   
 14.00*1.20  16,80 
           SOMMANO   m = 66,00 4,30 283,80 

 
50   18.7.2.2   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=50mm  

 

 Con incremento del  20%  per le giunzioni e i raccordi   
 Connessione pozzetti 11-12   
 11.00*1.20  13,20 
 Connessione pozzetti 21-22   
 7.00*1.20  8,40 

 
 

 A RIPORTARE  21,60 771.041,85 
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RIPORTO   21,60 771.041,85 

 Connessione pozzetti 22-23   
 5.00*1.20  6,00 
           SOMMANO   m = 27,60 4,60 126,96 

 
51   18.7.2.4   

Fornitura e posa in opera entro scavo già predisposto di cavidotto corrugato 
doppia parete in PE ad alta densità con resistenza alla compressione 
maggiore ...: cavidotto corrugato doppia camera D=90mm  

 

 Con incremento del  20%  per le giunzioni e i raccordi   
 Connessione pozzetti 01-02   
 3.00*1.20  3,60 
 Connessione pozzetti 02-04   
 7.00*1.20  8,40 
 Connessione pozzetti 04-05   
 5.00*1.20  6,00 
 Connessione pozzetti 05-06   
 5.00*1.20  6,00 
 Connessione pozzetti 06-07   
 10.00*1.20  12,00 
 Connessione pozzetti 07-08   
 10.00*1.20  12,00 
 Connessione pozzetti 08-09   
 10.00*1.20  12,00 
 Connessione pozzetti 09-10   
 8.00*1.20  9,60 
 Connessione pozzetti 10-11   
 6.00*1.20  7,20 
 Connessione pozzetti 11-14   
 6.00*1.20  7,20 
 Connessione pozzetti 14-15   
 6.00*1.20  7,20 
 Connessione pozzetti 15-16   
 5.00*1.20  6,00 
 Connessione pozzetti 16-17   
 9.00*1.20  10,80 
 Connessione pozzetti 17-18   
 9.00*1.20  10,80 
 Connessione pozzetti 18-20   
 10.00*1.20  12,00 
 Connessione pozzetti 20-21   
 8.00*1.20  9,60 
           SOMMANO   m = 140,40 6,00 842,40 

 
52  14.3.17.2   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplasti...: cavo FG16(o)R16 sez. 1x2,5mm²  

 

 Si stimano   
 n 3*100 ml  300,00 
           SOMMANO   m = 300,00 2,30 690,00 

 
53  14.3.17.3   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica...: cavo FG16(o)R16 sez. 1x4mm²  

 

 Si stimano   
 n 3*100 ml  300,00 
           SOMMANO   m = 300,00 2,66 798,00 

 
54  14.3.17.4   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista,   
 
 

 A RIPORTARE   773.499,21 
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RIPORTO    773.499,21 

di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastica...: cavo FG16(o)R16 sez. 1x6mm²  

 

 Si stimano   
 n 3*50 ml  150,00 
           SOMMANO   m = 150,00 3,15 472,50 

 
55  14.3.17.5   

Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di 
conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina 
termoplastic...: cavo FG16(o)R16 sez. 1x10mm²  

 

 Si stimano   
 n 3*50 ml  150,00 
           SOMMANO   m = 150,00 4,06 609,00 

 
56  18.6.4.1   

Fornitura e collocazione di cassetta di derivazione stagna per esterno con 
grado di protezione minimo IP 54 e protezione contro gli urt...:cassetta 
90x90x50 mm - Morsettiera con dorsale massima 10mm²  

 

 n 10  10,00 
           SOMMANO   cad = 10,00 29,90 299,00 

 
57  16.5.1   

Fornitura e collocazione di conduttori nudi di rame elettrolitico semi crudo 
per linee M.T. in filo o corda, di qualsiasi sezione, compreso lo sfrido, lo 
stendimento e la tesatura, il fissaggio agli  

 

 Corda da  35 mm2, peso 0.317 kg/m   
 Connessione pozzetto 01-02   
 3.00*0.317 kg  0,95 
 Connessione pozzetto 02-03   
 10.00*0.317 kg  3,17 
 Connessione pozzetto 02-04   
 7.00*0.317 kg  2,22 
 Connessione pozzetto 04-05   
 5.00*0.317 kg  1,59 
 Connessione pozzetto 05-06   
 5.00*0.317 kg  1,59 
 Connessione pozzetto 06-07   
 10.00*0.317 kg  3,17 
 Connessione pozzetto 07-08   
 10.00*0.317 kg  3,17 
 Connessione pozzetto 08-09   
 10.00*0.317 kg  3,17 
 Connessione pozzetto 09-10   
 8.00*0.317 kg  2,54 
 Connessione pozzetto 10-11   
 6.00*0.317 kg  1,90 
 Connessione pozzetto 11-12   
 11.00*0.317 kg  3,49 
 Connessione pozzetto 12-13   
 11.00*0.317 kg  3,49 
 Connessione pozzetto 11-14   
 6.00*0.317 kg  1,90 
 Connessione pozzetto 14-15   
 6.00*0.317 kg  1,90 
 Connessione pozzetto 15-16   
 5.00*0.317 kg  1,59 
 Connessione pozzetto 16-17   
 9.00*0.317 kg  2,85 
 Connessione pozzetto 17-18   
 9.00*0.317 kg  2,85 
 Connessione pozzetto 18-19   

 
 

 A RIPORTARE  41,54 774.879,71 
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RIPORTO   41,54 774.879,71 

 16.00*0.317 kg  5,07 
 Connessione pozzetto 18-20   
 10.00*0.317 kg  3,17 
 Connessione pozzetto 20-21   
 8.00*0.317 kg  2,54 
 Connessione pozzetto 21-22   
 7.00*0.317 kg  2,22 
 Connessione pozzetto 22-23   
 5.00*0.317 kg  1,59 
 Connessione pozzetto 23-24   
 14.00*0.317 kg  4,44 
           SOMMANO   kg = 60,57 18,19 1.101,77 

 
58  16.5.2   

Fornitura e collocazione di sistema di messa a terra per neutro di linea B.T. 
costituito da: n. 1 spandente di messa a terra in profilato di acciaio zincato a 
T della lunghezza di 1,60 m completo di  

 

 [vedi art. 18.1.4.1  pos.42 cad 13,00]  13,00 
 [vedi art. 18.1.3.1  pos.45 cad 11,00]  11,00 
           SOMMANO   cad = 24,00 117,28 2.814,72 

 
 
 

 2) Totale  Impianto elettrico   66.305,49  
 
 

Impianto di irrigazione   
 

59  15.2.3.7   
Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente 
agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di 
forma cilindrica o...: per capienza di 1.000 l  

 

 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 1,00 498,85 498,85 

 
60  13.3.2.1   

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma 
UNI EN 12201-2, e avranno: - ...: D esterno 20 mm  

 

 Irrigazione   
 200.00 m  200,00 
           SOMMANO   m = 200,00 4,73 946,00 

 
61  15.4.4   

Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2”   
compreso ogni onere e magistero.  

 

 10  10,00 
           SOMMANO   cad = 10,00 24,46 244,60 

 
62  13.3.2.8   

Fornitura e posa in opera di tubazioni in polietilene ad alta densità` tipo PE 
100 (sigma 80) serie PFA16-SDR11, realizzate in conformità` alla norma 
UNI EN 12201-2, e avranno: - ...: D esterno 90 mm  

 

 Adduzione   
 10 m  10,00 
           SOMMANO   m = 10,00 22,63 226,30 

 
63   15.4.17.1   

Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico 
sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali co...: 
portata 1-3 m3/h - prevalenza 35÷22 m c.a.  

 

 
 

 A RIPORTARE   780.711,95 
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RIPORTO    780.711,95 

 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 1,00 2.737,00 2.737,00 
  

 
 

 3) Totale  Impianto di irrigazione   4.652,75  
 
 

 1) Totale         77.015,43  
 

 4) Totale Impianti   77.015,43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 A RIPORTARE   783.448,95 
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Sicurezza   
 

        
 

64  26.1.26   
Recinzione perimetrale di protezione in rete estrusa di polietilene ad alta 
densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, fornita e posta in opera di 
altezza non inferiore a m 1,20. Sono compresi  

 

 50*h 1.00  50,00 
           SOMMANO   m² = 50,00 12,59 629,50 

 
65  26.1.29   

Recinzione provvisionale modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in 
pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare 
fissata perimetralmente ad un telaio in  

 

 via Cavour   
 50,00*h 2.00  100,00 
 via Garibaldi   
 25,00*h 2.00  50,00 
 via Roma   
 45,00*h 2.00  90,00 
 via Machiavelli   
 25,00*h 2.00  50,00 
           SOMMANO   m² = 290,00 17,98 5.214,20 

 
66  26.1.33   

Nastro segnaletico per delimitazione zone di lavoro, percorsi obbligati, aree 
inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso della larghezza di 75 
mm, fornito e posto in opera. Sono  

 

 200 ml  200,00 
           SOMMANO   m = 200,00 3,68 736,00 

 
67  26.3.1.2   

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro da utilizzare 
all’interno e all’esterno dei cantieri; cartello di f...: in lamiera o alluminio, 
con lato cm 90,00 o dimensioni cm 90,00 x 90,00  

 

 2  2,00 
           SOMMANO   cad = 2,00 67,23 134,46 

 
68  26.3.4   

Lampeggiante da cantiere a led di colore giallo o rosso con alimentazione a 
batterie ricaricabili, emissione luminosa a 360°, fornito e posto in opera. 
Sono compresi: l’uso per la durata della fase  

 

 4  4,00 
           SOMMANO   cad = 4,00 32,47 129,88 

 
69  26.5.1.1   

Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo 
indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:l’uso per la 
durata della fas...: da kg 6 classe 34A 233BC  

 

 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 1,00 61,24 61,24 

 
70  26.6.1   

Elmetto di sicurezza, con marchio di conformità e validità di utilizzo non 
scaduta, in polietilene ad alta densità, con bardatura regolabile di plastica e 
ancoraggio alla calotta, frontalino  

 

 20  20,00 
           SOMMANO   cad = 20,00 10,46 209,20 

 
71  26.6.2   

Occhiali protettivi con marchio di conformità per la lavorazione di   
  A RIPORTARE   790.563,43 
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metalli con trapano, mola, smerigliatrici, tagli con l’uso del flessibile 
(frullino), della sega circolare, lavori insudicianti  

 

 4  4,00 
           SOMMANO   cad = 4,00 17,23 68,92 

 
72  26.6.6   

Maschera di protezione contro le polveri non nocive fornita dal datore di 
lavoro e usata dall’operatore durante le lavorazioni interferenti. Sono 
compresi: l’uso per la durata dei lavori; la verifica  

 

 10  10,00 
           SOMMANO   cad = 10,00 1,09 10,90 

 
73  26.6.7   

Guanti di protezione termica, con resistenza ai tagli, alle abrasioni ed agli 
strappi, rischi termici con resistenza al calore da contatto, forniti dal datore di 
lavoro e usati dall’operatore durante  

 

 4  4,00 
           SOMMANO   cad = 4,00 3,91 15,64 

 
74  26.6.10.2   

Guanti dielettrici in lattice naturale, categoria III di rischio, marchio di 
conformità,  forniti dal datore di lavoro e usati dall’operatore durante le 
lav...: con tensione massima di utilizzo 7500 V  

 

 4  4,00 
           SOMMANO   cad = 4,00 5,67 22,68 

 
75  26.7.2.1   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impianto ele...: per il primo mese d’impiego  

 

 n 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 1,00 509,16 509,16 

 
76  26.7.2.2   

Locale spogliatoio delle dimensioni approssimative di m 4,00x2,20x2,40, 
costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, 
completo di impian...: per ogni mese successivo al primo  

 

 5 mesi  5,00 
           SOMMANO   cad = 5,00 239,95 1.199,75 

 
77  26.7.7   

Bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità conforme alla 
norma UNI EN 16194, dotato di due serbatoi separati, uno per la raccolta 
liquami e l'altro per il contenimento  

 

 6 mesi  6,00 
           SOMMANO   cad = 6,00 585,19 3.511,14 

 
 
 

 1) Totale          12.452,67  
 
 
 
 

Covid   
 

        
 

78 26.8.1.2   
MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO (Mascherina chirurgica) ad 
alto potere filtrante, UNI EN 14683:2019. Mascherina monouso a tre  

 

 
  A RIPORTARE   795.901,62 
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strati, due strati esterni di tessuto non tessuto e uno str...: tipo II IR   
 Si prevedono   
 n 6*180 giorni  1.080,00 
           SOMMANO   cad. = 1.080,00 0,37 399,60 

 
79 26.8.26.1   

SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle macchine e delle attrezzature 
impiegate (comandi, volante, portiera, pulsan...: con igienizzante a base di 
cloro all'0,1% per macchine (es. camion, escavatore, ecc.)  

 

 6  6,00 
           SOMMANO   cad = 6,00 16,07 96,42 

 
80 26.8.15.3   

SOLUZIONE IDROALCOLICA PER IGIENIZZAZIONE MANI a base di 
alcool etilico denaturato a 70% in dispenser: ...: da 1000 ml con dosatore  

 

 Si prevedeno   
 n 15  15,00 
           SOMMANO   cad = 15,00 17,14 257,10 

 
81 26.8.27   

ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO DIGITALE AD 
INFRAROSSI NO CONTACT conforme alle Direttive CEE 93/42 e 
2007/47/CE sui dispositivi medici, con temperatura impostabile in Celsius o 
Fahrenheit  

 

 1  1,00 
           SOMMANO   cad = 1,00 66,42 66,42 

 
82 26.8.34   

NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI LAVAGGIO MANI, 
comprensivo di noleggio, messa in opera ed eventuale manutenzione  

 

 6  6,00 
           SOMMANO   mese = 6,00 156,98 941,88 

 
83 26.8.39   

COSTI PER INFORMAZIONE AI LAVORATORI ATTUAZIONE DELLE 
INDICAZIONI DEL PIANO DI SICUREZZA specifico COVID-19 -
Formazione specifica  

 

 6  6,00 
           SOMMANO   ora = 6,00 42,55 255,30 

 
 
 

 1) Totale          2.016,72  
 
 

 2) Totale Covid   2.016,72  
 

 5) Totale Sicurezza   14.469,39  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A RIPORTARE   797.918,34 
 



 
Pag. 29  

RIEPILOGO CAPITOLI  Pag.  Importo Paragr.  Importo subCap.  IMPORTO  
Scavo e demolizioni  1 109.751,94 
Opere di sostegno  3 267.136,67 
Opere edili  8 329.544,91 
Impianti  19 77.015,43 

       19 77.015,43  
 Smaltimento acque meteoriche  19 6.057,19  
 Impianto elettrico  19 66.305,49  
 Impianto di irrigazione  24 4.652,75  

Sicurezza  26 14.469,39 
       26 12.452,67  
Covid  27 2.016,72  

 
 SOMMANO I LAVORI  € 797.918,34 
 Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,813392% sui lavori)  14.469,39  
                                                             a detrarre  14.469,39 € 14.469,39 
 Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso  € 783.448,95 
   
   

 
   
   

 
 
 

 RADDUSA lì 2022  
 

          Arch. Liborio Giovanni Pavone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 




