


CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Interventi diretti a tutelare l'ambiente e i beni culturali, per la realizzazione di infrastrutture per l'accrescimento dei livelli di sicurezza, per il risanamento del centro storico e la prevenzione del rischio 

idrogeologico nell'isolato compreso tra piazza Marconi - via Roma - via Machiavelli - via Cavour 

 

Importo lordo lavori: €  797.918,34    Totale Costo sicurezza: €  14.469,39    
Incidenza sicurezza:  1,813  
%  

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  12,55  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  15,89% 
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1.1.4.1 Scavo di sbancamento per qualsiasi 2079 8,46 17.588,34 1.598,94 1.839,49        3.554,46 25,12% 

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per 252,72 10,76 2.719,27 247,21 284,40        284,40 13,00% 

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 1039,5 3,94 4.095,63 372,33 428,34        315,99 9,59% 

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da 32631,66 ,66 21.536,90 1.957,90 2.252,45        0,00 0% 

1.3.1 Demolizione  vuoto per pieno di 3647,73 15,35 55.992,66 5.090,24 5.856,03        11.612,96 25,78% 

1.3.5 trasporto di materie provenienti dalle 24075,02 ,44 10.593,01 963,00 1.107,88        0,00 0% 

3.1.1.7 Conglomerato cementizio per strutture 128,74 154,69 19.914,79 1.810,44 2.082,80        390,93 2,44% 

3.1.1.9 Conglomerato cementizio per strutture 103,21 158,20 16.327,82 1.484,35 1.707,66        391,45 2,98% 

3.1.2.5 Conglomerato cementizio per strutture 136,43 162,73 22.201,25 2.018,30 2.321,93        414,38 2,32% 

3.1.2.13 Conglomerato cementizio per strutture 93,94 166,23 15.615,65 1.419,60 1.633,17        356,79 2,84% 

3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata 53766,34 2,36 126.888,56 11.535,32 13.270,73        17.251,94 16,90% 

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 1090,75 27,69 30.202,87 2.745,72 3.158,79        5.156,11 21,22% 

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete 3245,88 3,01 9.770,10 888,19 1.021,81        1.301,63 16,56% 

4.1.1.1 Trasferimento in cantiere di 1 3.059,70 3.059,70 278,15 320,00        502,89 20,43% 

4.1.2.12 Palo gettato in opera, eseguito con 676 91,63 61.941,88 5.631,08 6.478,23        1.579,69 3,17% 

4.1.3.4 Sovrapprezzo ai pali di cui all'art. 4 67,6 91,33 6.173,91 561,26 645,70        410,77 8,27% 

5.1.10.2 Massetto di sottofondo per 931,5 14,25 13.273,88 1.206,72 1.388,26        3.122,51 29,24% 

6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto 453,65 37,75 17.125,29 1.556,84 1.791,06        275,55 2,00% 

6.3.6 Costituzione di drenaggi a tergo di 190,01 35,18 6.684,55 607,69 699,11        609,84 11,34% 

6.3.7 Compenso addizionale al prezzo di cui 1900,1 ,55 1.045,06 95,01 109,30        0,00 0% 

6.4.2.2 Fornitura e posa in opera di telaio e 632 4,95 3.128,40 284,40 327,19        63,93 2,54% 

6.4.3 Fornitura e posa in opera di caditoia 6 127,95 767,70 69,79 80,29        64,17 10,39% 

6.4.6.1 Fornitura e posa in opera di griglia 252 7,92 1.995,84 181,44 208,74        32,27 2,01% 

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello 119,24 25,30 3.016,77 274,25 315,51        956,48 39,41% 

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su 119,24 25,28 3.014,39 274,04 315,26        765,12 31,55% 

13.3.2.1 Fornitura e posa in opera di tubazioni 200 4,73 946,00 86,00 98,94        279,23 36,69% 

13.3.2.8 Fornitura e posa in opera di tubazioni 10 22,63 226,30 20,57 23,67        18,41 10,11% 

13.3.8.2 Fornitura, trasporto e posa in opera di 89,6 34,48 3.089,41 280,86 323,11        279,11 11,23% 

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco 8,06 25,34 204,24 18,57 21,36        9,79 5,96% 

14.3.17.2 Fornitura e collocazione entro tubi 300 2,30 690,00 62,73 72,16        264,68 47,68% 

14.3.17.3 Fornitura e collocazione entro tubi 300 2,66 798,00 72,55 83,46        288,77 44,98% 

14.3.17.4 Fornitura e collocazione entro tubi 150 3,15 472,50 42,95 49,42        156,42 41,15% 

14.3.17.5 Fornitura e collocazione entro tubi 150 4,06 609,00 55,36 63,69        156,39 31,92% 
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15.2.3.7 Fornitura e posa in opera di serbatoi 1 498,85 498,85 45,35 52,17        3,65 0,91% 

15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto 10 24,46 244,60 22,24 25,58        90,97 46,23% 

15.4.17.1 Fornitura e collocazione di gruppo di 1 2.737,00 2.737,00 248,82 286,25        166,91 7,58% 

16.5.1 Fornitura e collocazione di conduttori 60,57 18,19 1.101,77 100,16 115,23        137,74 15,54% 

16.5.2 Fornitura e collocazione di sistema di 24 117,28 2.814,72 255,88 294,38        420,96 18,59% 

18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi 11 123,21 1.355,31 123,21 141,75        459,15 42,11% 

18.1.4.1 Fornitura e posa in opera di blocco di 13 337,39 4.386,07 398,73 458,72        434,02 12,30% 

18.6.1.1 Esecuzione di giunzione dritta, grado 8 39,20 313,60 28,51 32,80        43,97 17,43% 

18.6.2.1 Esecuzione di giunzione derivata, grado 16 55,76 892,16 81,11 93,31        148,43 20,68% 

18.6.4.1 Fornitura e collocazione di cassetta di 10 29,90 299,00 27,18 31,27        101,73 42,29% 

18.6.5.1 Fornitura e collocazione di cassetta di 13 42,60 553,80 50,35 57,92        69,50 15,60% 

18.7.2.1 Fornitura e posa in opera entro scavo 66 4,30 283,80 25,80 29,68        181,56 79,52% 

18.7.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo 27,6 4,60 126,96 11,54 13,28        75,32 73,74% 

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo 140,4 6,00 842,40 76,58 88,10        381,62 56,31% 

19.10.1.1 Fornitura e posa in opera di tubi di 104,9 9,60 1.007,04 91,55 105,32        224,34 27,69% 

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in 50 12,59 629,50   629,50       134,90 21,43% 

26.1.29 Recinzione provvisionale modulare da 290 17,98 5.214,20   5.214,20       1.445,90 27,73% 

26.1.33 Nastro segnaletico per delimitazione 200 3,68 736,00   736,00       188,86 25,66% 

26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute 2 67,23 134,46   134,46       1,88 1,40% 

26.3.4 Lampeggiante da cantiere a led di 4 32,47 129,88   129,88       3,78 2,91% 

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo 1 61,24 61,24   61,24       1,89 3,08% 

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di 20 10,46 209,20   209,20       0,00 0% 

26.6.2 Occhiali protettivi con marchio di 4 17,23 68,92   68,92       0,00 0% 

26.6.6 Maschera di protezione contro le 10 1,09 10,90   10,90       0,00 0% 

26.6.7 Guanti di protezione termica, con 4 3,91 15,64   15,64       0,00 0% 

26.6.10.2 Guanti dielettrici in lattice naturale 4 5,67 22,68   22,68       0,00 0% 

26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni 1 509,16 509,16   509,16       166,04 32,61% 

26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni 5 239,95 1.199,75   1.199,75       0,00 0% 

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in 6 585,19 3.511,14   3.511,14       0,00 0% 

26.8.1.2 MASCHERA FACCIALE AD USO MEDICO 1080 ,37 399,60   399,60       0,00 0% 

26.8.15.3 SOLUZIONE IDROALCOLICA PER 15 17,14 257,10   257,10       0,00 0% 

26.8.26.1 SANIFICAZIONE/IGIENIZZAZIONE delle 6 16,07 96,42   96,42       0,00 0% 

26.8.27 ACQUISTO E FORNITURA DI TERMOMETRO 1 66,42 66,42   66,42       0,00 0% 

26.8.34 NOLEGGIO DI BLOCCO INDIPENDENTE DI 6 156,98 941,88   941,88       0,00 0% 

26.8.39 
COSTI PER INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI 6 42,55 255,30   255,30       0,00 0% 

AP01 Fornitura e posa in opera di blocchi in 170,99 188,40 32.214,52 2.929,01 3.369,65  75,20 19.492,86     6.427,51 24,80% 

AP02 Fornitura e posa in opera in blocco di 13 3.232,00 42.016,00 3.819,93 4.394,61  94,22 31.850,00     1.954,68 5,78% 
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AP03 Realizzazione di opere a verde 1 2.352,00 2.352,00 213,88 246,06  77,93 1.475,00     417,76 22,07% 

AP04 Fornitura e installazione di parapetto 13,8 522,21 7.206,50 655,14 753,70  88,07 5.106,00     691,66 11,93% 

AP05 Fornitura e posa in opera di blocchi in 201 41,09 8.259,09 751,74 864,30  62,09 4.124,52     2.518,53 37,91% 

AP06 Fornitura e collocazione di orlatura 112,3 88,30 9.916,09 901,87 1.037,55  64,72 5.165,80     2.815,36 35,28% 

AP07 Fornitura e posa in opera di 95,3 111,30 10.606,89 964,79 1.109,93  58,04 4.955,60     3.582,33 41,96% 

AP08 Fornitura e posa in opera di blocchi in 661,66 188,40 124.656,74 11.334,04 13.039,14  75,20 75.429,24     24.871,80 24,80% 

AP09 Fornitura, posa in opera ed 93,7 60,00 5.622,00 512,36 589,44  45,46 2.061,40     2.472,74 54,54% 

AP10 Maggiorazione per lavorazione della 832,65 14,92 12.423,14 1.129,38 1.299,28  94,43 9.437,97     556,51 5,57% 

AP11 Maggiorazione per lavorazione della 45,83 12,43 569,67 51,79 59,58  92,75 425,09     33,21 7,25% 

AP12 Maggiorazione per lavorazione della 11849,82 2,40 28.439,57 2.585,42 2.974,37         0% 

 797.918,34 71.228,16 81.943,31 159.523,48 100.149,02

 




