
DATAREV. REDATTO VERIFICATOOGGETTO AUTORIZZATO

REV. DATA

SCALA

ELABORATO

0

.

IL PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI:

VISTI ED APPROVAZIONI:

NUMERO

IL R.U.P.

Arch. Salvatore LentiniIng. Giuseppe Ferraro

INTERVENTI DI “MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM
DELL' ICS SCUOLA MEDIA G. VERGA”.

 C.U.P.: B98E18000130002

COMUNE DI VIZZINI
Città metropolitana di catania

PROGETTO ESECUTIVO

Dicembre 2019

E 06

Analisi costo manodopera

DESCRIZIONE ELABORATO

AutoCAD SHX Text
0

AutoCAD SHX Text
Emissione progetto 

AutoCAD SHX Text
Ing. Ferraro

AutoCAD SHX Text
09/12/2019





1 
 

CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 

 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUDITORIUM DELL' ICS SCUOLA MEDIA G. VERGA. ‐ C.U.P.: B98E18000130002  

 

Importo lordo lavori: 

 €  622.036,62    

Totale Costo sicurezza:  

€  18.556,22    

Incidenza sicurezza: 

2,983  % 

Incid. media manodopera (su Imp.Netto  

lavori) :  22,83% 

 

COSTO DI COSTRUZIONE   

Rif.El.Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 
Applicazione

Prezzo x 
Quantità 

Utile Spese 
Generali Costo 

Manodopera 
Incidenza 

Manodopera Impresa      15% 
10% 

1.1.6.1 Scavo a sezione obbligata, per qualsiasi 52,39 10,52 551,14 50,1 65,35 57,57 13,21

1.1.9.1 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 18,096 129,26 2.339,09 212,64 277,36 960,16 51,93

1.1.9.2 Scavo a sezione obbligata eseguito a man 28,704 155,12 4.452,56 404,78 527,97 1.827,52 51,92

1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli sc 28,85 3,87 111,65 10,15 13,24 8,67 9,82

1.2.5.2 trasporto di materie, provenienti da sca 212,12 0,63 133,64 12,15 15,85 0 0

1.3.4 Demolizione parziale o totale, per lavor 31,847 17,95 571,65 51,97 67,78 39,53 8,75

2.1.4 Muratura in blocchi di laterizi forati d 7,515 207,53 1.559,59 141,78 184,93 478,47 38,81

2.1.9 Muratura a cassa vuota costituita da una 183,66 61,31 11.260,19 1.023,65 1.335,20 4.330,89 48,65

2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cem 39,975 28,02 1.120,10 101,83 132,82 424,08 47,89

2.2.1.2 Tramezzi con laterizi forati e malta cem 160,02 31,21 4.994,22 454,02 592,2 1.697,60 43

2.2.3.1 Tramezzi con tavelle realizzate con calc 80,708 28,77 2.321,97 211,09 275,33 755,4 41,15

2.3.1.2 Vespaio di pietrame calcareo, lavico o a 35,03 36,82 1.289,80 117,25 152,94 226,24 22,19

3.1.1.1 Conglomerato cementizio per strutture no 40,946 121,67 4.981,90 452,9 590,74 121,71 3,09

3.1.2.1 Conglomerato cementizio per strutture in 116,064 154,66 17.950,46 1.631,86 2.128,51 689,04 4,86

3.1.2.2 Conglomerato cementizio per strutture in 3,738 160,98 601,74 54,7 71,35 22,19 4,67

3.1.2.10 Conglomerato cementizio per strutture in 3,239 167,97 544,05 49,46 64,51 24,04 5,59

3.1.6 Conglomerato cementizio per strutture in 52,248 199,91 10.444,90 949,54 1.238,53 1.551,74 18,79

3.2.1.1 Acciaio in barre a aderenza migliorata C 7257,938 2,05 14.878,77 1.352,62 1.764,28 3.213,00 27,32

3.2.2 Casseforme per strutture intelaiate in c 614,57 31,38 19.285,21 1.753,20 2.286,78 5.737,61 37,64

3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati sem 64,884 23,91 1.551,38 141,03 183,96 303,14 24,72

3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d’accia 3815,17 2,5 9.537,93 867,08 1.130,98 1.507,97 20

5.1.6 Pavimento in piastrelle in monocottura d 442,158 46,94 20.754,90 1.886,81 2.461,06 3.607,17 21,99

5.1.11.1 Massetto di sottofondo isolante per pavi 442,158 19,99 8.838,74 803,52 1.048,07 2.195,06 31,42

5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle di 92,16 45,25 4.170,24 379,11 494,5 1.002,47 30,41

5.2.4.1 Fornitura e posa in opera di battiscopa  224,5 13,75 3.086,88 280,63 366,03 892,68 36,58

6.1.2.2 Fondazione stradale eseguita con misto g 16,819 35,67 599,93 54,54 71,14 9,97 2,1

6.2.3 Pavimentazione di marciapiedi in battuto 94,61 27,51 2.602,72 236,61 308,62 376,2 18,28

6.4.2.1 Fornitura e posa in opera di telaio e ch 160,5 4,38 702,99 63,91 83,36 16,49 2,97

7.1.2 Fornitura di opere in ferro lavorato in  70,95 3,12 221,36 20,12 26,25 46,55 26,6

7.1.3 Posa in opera di opere in ferro di cui a 120,95 2,42 292,7 26,61 34,71 112,82 48,76

7.1.4 Fornitura e posa in opere di opere in a 61,6 13,06 804,5 73,14 95,39 97,88 15,39

7.2.14 Trattamento anticorrosivo a rapida essic 21,73 12,77 277,49 25,23 32,9 52,74 24,04

8.1.5.2 Fornitura e posa in opera di serramenti  15,01 417,25 6.262,92 569,36 742,64 372,34 7,52

8.1.10 Fornitura e posa in opera di portoncino  13,57 608,21 8.253,41 750,31 978,67 336,62 5,16

8.1.11.2 Fornitura e posa in opera di portoncino  5,04 551,29 2.778,50 252,59 329,47 125,02 5,69

8.1.15.3 Fornitura e posa in opera di serramenti  41,58 442,55 18.401,23 1.672,84 2.181,96 1.031,45 7,09

8.3.9 Fornitura e collocazione di porte intern 33,44 249,73 8.350,97 759,18 990,23 218,35 3,31
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8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8. 39,26 41,75 1.639,11 149,01 194,36 0 0

9.1.1 Intonaco civile per interni dello spesso 263,75 21,55 5.683,81 516,71 673,97 1.866,06 41,53

9.1.3 Intonaco per interni eseguito con gesso  745,93 14,88 11.099,44 1.009,04 1.316,14 2.966,03 33,8

9.1.4 Strato di finitura per interni su superf 120,59 12,4 1.495,32 135,94 177,31 767,39 64,92

9.1.7 Intonaco civile per esterni dello spesso 80,708 24,62 1.987,03 180,64 235,62 642,47 40,9

9.1.9.1 Strato di finitura per esterni su superf 164,278 19,09 3.136,07 285,1 371,87 1.045,40 42,17

10.1.2.2 Fornitura e collocazione di lastre di ma 13,545 105,38 1.427,37 129,76 169,25 215,65 19,11

10.1.4.2 Fornitura e collocazione di lastre di ma 5,759 152,15 876,23 79,66 103,9 91,69 13,24

10.1.5 Fornitura e collocazione di lastra di pi 68,448 118,78 8.130,25 739,11 964,06 544,88 8,48

10.1.7.1 Compenso addizionale per la posa in oper 1,38 10,19 14,06 1,28 1,67 8,78 79

10.1.7.2 Compenso addizionale per la posa in oper 12,44 25,48 316,97 28,82 37,58 198,06 79,04

10.1.10 Formazione di gocciolatoio eseguito a ma 30,1 3,17 95,42 8,67 11,32 0 0

10.1.11 Formazione di spigolo smussato, eseguito 11,2 2,53 28,34 2,58 3,36 0 0

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura la 745,93 5,06 3.774,41 343,13 447,56 1.267,79 42,49

11.1.2 Tinteggiatura per interni con pittura an 120,59 5,66 682,54 62,05 80,93 204,96 37,99

12.2.3 Fornitura e posa in opera di isolamento  528,26 9,5 5.018,47 456,22 595,08 1.682,92 42,42

12.2.6.2 Fornitura e posa in opera di rivestiment 617,84 68,78 42.495,04 3.863,19 5.038,94 5.040,40 15

12.3.4 Fornitura e posa in opera di controsoffi 16 34 544 49,45 64,51 130,53 30,35

12.6.6.1 Pannello isolato e ventilato (CE UNI EN  566,573 75,66 42.866,91 3.896,99 5.083,03 5.379,08 15,87

13.2.14.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di  1 179,81 179,81 16,35 21,32 41,35 29,09

13.3.2.5 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 15 7,7 115,5 10,5 13,7 23,71 25,97

13.3.2.7 Fornitura e posa in opera di tubazioni i 50,2 11,83 593,87 53,99 70,42 86,51 18,43

13.3.9.1 Fornitura, trasporto e posa in opera di  56 15,68 878,08 79,83 104,12 147,86 21,3

13.8.1 Formazione del letto di posa, rinfianco  17,31 24,08 416,82 37,89 49,43 20,53 6,23

14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, int 33 43,2 1.425,60 129,6 169,04 717,92 63,7

14.1.2.2 Derivazione per punto luce semplice, int 45 38,6 1.737,00 157,91 205,97 587,31 42,77

14.1.3.4 Fornitura e posa in opera di punto di co 15 45,4 681 61,91 80,75 244,74 45,46

14.1.3.6 Fornitura e posa in opera di punto di co 8 66,6 532,8 48,44 63,18 174,04 41,32

14.1.5.6 Fornitura e posa in opera in scatola già 3 32,5 97,5 8,86 11,56 21,75 28,22

14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 14 11 11,1 122,1 11,1 14,48 0 0

14.1.8.15 Punto di collegamento di apparecchiatura 1 50,7 50,7 4,61 6,01 21,76 54,28

14.1.9.14 Punto di collegamento di apparecchiatura 16 56 896 81,45 106,25 348,08 49,14

14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto F 24 48,5 1.164,00 105,82 138,02 391,59 42,56

14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole predisp 24 10,6 254,4 23,13 30,17 78,35 38,96

14.2.5 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2  5 11,1 55,5 5,05 6,58 0 0

14.3.2.5 Fornitura e posa di tubi protettivi plas 27,6 18,7 516,12 46,92 61,2 90,11 22,09

14.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi protet 72,8 4,88 355,26 32,3 42,13 170,34 60,66

14.3.11.3 Fornitura e posa in opera di tubi protet 130,5 5,23 682,52 62,05 80,93 305,36 56,6

14.3.13.4 Fornitura e posa in opera di cassetta di 6 17,5 105 9,55 12,45 33,39 40,23

14.3.13.5 Fornitura e posa in opera di cassetta di 1 45,2 45,2 4,11 5,36 5,57 15,58

14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di  4 16,5 66 6 7,83 8,92 17,09

14.3.16.2 Fornitura e collocazione entro tubi o po 433,08 1,74 753,56 68,51 89,35 260,19 43,68

14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o po 221,4 2,44 540,22 49,11 64,06 168,02 39,34

14.3.16.6 Fornitura e collocazione entro tubi o po 6 7,17 43,02 3,91 5,1 8,11 23,85

14.3.17.4 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 76 3,16 240,16 21,83 28,48 78,7 41,46

14.3.17.7 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 81 7,78 630,18 57,29 74,72 135,11 27,12

14.3.17.8 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 268 10,25 2.747,00 249,73 325,73 555,07 25,56

14.3.18.14 Fornitura e collocazione entro tubi, pos 12 4,92 59,04 5,37 7 15,27 32,72
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14.3.19.2 Fornitura e posa in opera su scavo già p 12 6,75 81 7,36 9,61 25,33 39,56

14.3.20.1 Fornitura e posa in opera di dispersore  2 90,9 181,8 16,53 21,56 36,62 25,48

14.4.1.1 Fornitura e collocazione di carpenteria  0,48 2.782,00 1.335,36 121,4 158,34 92,72 8,78

14.4.4.10 Fornitura e posa in opera di centralino  1 78,4 78,4 7,13 9,3 8,93 14,41

14.4.5.15 Fornitura e posa in opera all’interno di 2 89,8 179,6 16,33 21,3 24,25 17,08

14.4.5.17 Fornitura e posa in opera all’interno di 2 31,3 62,6 5,69 7,42 13,04 26,36

14.4.5.48 Fornitura e posa in opera all’interno di 1 218,5 218,5 19,86 25,91 13 7,52

14.4.5.49 Fornitura e posa in opera all’interno di 2 219,4 438,8 39,89 52,03 27,73 7,99

14.4.6.16 Fornitura e posa in opera di blocco diff 2 104,7 209,4 19,04 24,83 7,83 4,73

14.4.6.36 Fornitura e posa in opera di blocco diff 2 173,1 346,2 31,47 41,05 7,83 2,86

14.4.16.9 Fornitura in opera in quadro elettrico ( 1 284,6 284,6 25,87 33,75 14,77 6,57

14.4.18.1 Fornitura e posa in opera all’interno di 14 70,7 989,8 89,98 117,37 109,57 14

14.8.2.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera  6 69,3 415,8 37,8 49,3 26,09 7,94

14.8.2.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera  5 81,7 408,5 37,14 48,44 21,74 6,73

14.8.2.5 Fornitura e posa in opera di plafoniera  2 91,5 183 16,64 21,7 8,7 6,01

14.8.3.3 Fornitura e collocazione di corpo illumi 37 186,5 6.900,50 627,32 818,24 147,12 2,7

14.8.4.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera  6 146 876 79,64 103,87 23,86 3,45

14.8.11.2 Fornitura e posa in opera di apparecchio 8 83 664 60,36 78,74 31,81 6,06

14.8.11.3 Fornitura e posa in opera di apparecchio 8 95,2 761,6 69,24 90,31 31,81 5,28

14.8.12.1 Fornitura e posa in opera di apparecchio 6 159,6 957,6 87,05 113,55 23,86 3,15

14.9.3.2 Fornitura e posa in opera di centrale di 1 984,6 984,6 89,51 116,75 173,85 22,34

14.9.4.1 Fornitura e collocazione di rivelatore d 12 69,1 829,2 75,38 98,32 47,72 7,28

14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante man 6 49,9 299,4 27,22 35,5 23,86 10,08

14.9.7.2 Fornitura e collocazione di sistema di s 6 133 798 72,55 94,62 35,81 5,68

14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto d 2 74,7 149,4 13,58 17,72 32,63 27,63

14.11.6.2 Fornitura e posa in opera di cavo dati i 23 1,71 39,33 3,58 4,66 13,82 44,44

14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto t 2 59,5 119 10,82 14,11 32,63 34,69

14.11.9 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 C 23 0,89 20,47 1,86 2,43 9,09 56,18

15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a col 5 318,77 1.593,85 144,9 188,99 326,32 25,9

15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienic 7 245,43 1.718,01 156,18 203,72 380,71 28,03

15.1.10 Fornitura e posa in opera di orinatoio d 2 198,38 396,76 36,07 47,05 81,58 26,01

15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani an 2 273,72 547,44 49,77 64,91 8,49 1,96

15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  29 100,58 2.916,82 265,17 345,87 473,17 20,52

15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di sca 18 88,08 1.585,44 144,13 188 573,01 45,72

15.4.5 Fornitura e collocazione di passatore in 1 31,94 31,94 2,9 3,79 8,89 35,22

15.4.6.1 Fornitura e collocazione di tubi di ferr 399,508 10,1 4.035,03 366,82 478,46 1.304,32 40,89

15.4.7.2 Fornitura e collocazione in cavedio di t 10 3,31 33,1 3,01 3,92 14,15 54,08

15.4.9.4 Fornitura trasporto e posa in opera di t 40 21,89 875,6 79,6 103,83 118,58 17,13

15.4.11.2 Fornitura e collocazione di grondaia del 59,2 34,78 2.058,98 187,18 244,15 628,04 38,59

15.4.13.2 Fornitura e collocazione di pluviale in  49,4 26,34 1.301,20 118,29 154,29 314,37 30,56

15.4.14.3 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  12 15,32 183,84 16,71 21,8 54,55 37,53

15.4.14.7 Fornitura e collocazione di tubi in PVC  13,5 20,18 272,43 24,77 32,3 61,36 28,49

15.4.23 Fornitura e collocazione di pozzetto per 1 121,36 121,36 11,03 14,39 15,92 16,6

15.4.24 Fornitura e collocazione di pozzetto per 9 68,88 619,92 56,36 73,51 95,48 19,48

18.1.1.1 Realizzazione di scavo a sezione obbliga 38 35,77 1.359,26 123,57 161,18 94,02 8,75

18.7.2.2 Fornitura e posa in opera entro scavo gi 2 4,6 9,2 0,84 1,09 4,22 58,04

18.7.2.4 Fornitura e posa in opera entro scavo gi 39 5,9 230,1 20,92 27,28 82,32 45,25

21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura d 65,572 327,69 21.487,29 1.953,39 2.547,90 6.958,41 40,97
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21.1.3.1 Demolizione di calcestruzzo di cemento a 13,344 410,07 5.471,97 497,45 648,85 2.124,07 49,1

21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, fo 1015,95 0,99 1.005,79 91,44 119,26 321,25 40,4

21.1.5.1 Demolizione di muratura di qualsiasi tip 3,208 280,88 901,06 81,91 106,85 291,79 40,96

21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od est 211,004 3,28 692,09 62,92 82,07 291,9 53,35

21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno 707,86 3,94 2.788,97 253,54 330,71 900,91 40,86

21.1.15 Rimozione di opere in ferro quali travi, 2000 0,48 960 87,27 113,83 316,21 41,67

21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni  170,341 15,78 2.687,98 244,36 318,73 903,55 42,52

21.1.17 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi 22 4,74 104,28 9,48 12,37 34,95 42,41

21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico, acqua 117,6 4,27 502,15 45,65 59,54 170,13 42,86

21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – sanit 10 22,35 223,5 20,32 26,5 75,81 42,91

21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del  133,012 32,26 4.290,97 390,09 508,81 0 0

21.3.4 Applicazione di adesivo epossidico fluid 54,72 26,98 1.476,35 134,21 175,06 186,01 15,94

21.3.5 Barre di acciaio B450C ad aderenza migli 360 8,17 2.941,20 267,38 348,76 287,43 12,36

21.3.11.1 Sistema di rinforzo a pressoflessione e  40 327,11 13.084,40 1.189,49 1.551,51 2.480,95 23,99

21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete  1,037 957,48 992,91 90,26 117,74 169,2 21,56

21.7.2 Perforazione a rotazione, eseguita sia o 19712 0,91 17.937,92 1.630,72 2.127,03 4.830,61 34,07

23.4.13 Rasatura con rasante termico a base ceme 83,57 26,72 2.232,99 203 264,78 681,77 38,62

23.7.1.2 Fornitura e posa in opera di controsoffi 441,8 45,21 19.973,78 1.815,80 2.368,43 3.516,94 22,27

23.7.2.1 Sovrapprezzo di cui alla voce 23.7.1 per 441,8 8,1 3.578,58 325,33 424,34 0 0

24.4.1.11 Fornitura e posa in opera di modulo foto 38 294,66 11.197,08 1.017,92 1.327,72 1.357,79 15,34

24.4.4.4 Fornitura e posa in opera di gruppo di c 1 2.948,69 2.948,69 268,06 349,65 91,32 3,92

24.4.5.2 Fornitura e posa in opera di quadro dì c 1 504,19 504,19 45,84 59,78 18,26 4,58

24.4.6.1 Fornitura e posa in opera di cavo solare 102,4 1,6 163,84 14,89 19,43 45,33 35

24.4.7 Fornitura e posa in opera di connettori  4 16,21 64,84 5,89 7,69 8,89 17,33

24.4.11.2 Fornitura e posa in opera di sistema di  38 36,35 1.381,30 125,57 163,79 255,34 23,38

24.4.12.2 Fornitura e posa in opera di relè di pro 1 733,05 733,05 66,64 86,92 7,49 1,29

27.1.1.2 Fornitura e posa in opera di porta antin 4,6 169,8 781,08 71,01 92,62 137,31 22,24

27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 1 10 124,2 1.242,00 112,91 147,27 198,97 20,27

27.3.3.1 Fornitura e collocazione di bocchetta id 4 316,7 1.266,80 115,16 150,21 159,18 15,9

AP01 Fornitura e posa di sistema di inghisagg 416 10,09 4.197,44 382,72 499,2 1.027,52 30,99

AP02 Fornitura e posa di sistema di inghisagg 512 4,04 2.068,48 187,9 245,25 506,37 31,01

AP03 Dismissione lamiere grecate di copertura 560,813 4,37 2.450,75 222,64 291,62 1.228,18 81,41

AP04 Fornitura e posa in opera di pulsante di 1 161,94 161,94 14,72 19,2 82,93 51,21

AP05 Fornitura e collocazione di scossalina i 151,8 25,23 3.829,91 347,62 453,88 751,41 24,81

AP06 Realizzazione di vespaio areato realizza 436,8 10,01 4.372,37 397,49 519,79 1.078,90 26,42

AP07 Dispositivo anticaduta TIPO C costituito 2 2.206,34 4.412,68 401,15 575,57 1367,49 30,99

AP08 Dispositivi anticaduta TIPO A secondo le 9 119,71 1.077,39 97,94 140,53 334,10 31,01

AP09 Dismissione temporanea di porzione di te 1 9.050,38 9.050,38 240,5 313,76 2.372,65 33,16

AP10 Fornitura, installazione di scalda acqua 1 1.873,32 1.873,32 168,05 219,2 213,08 14,39

AP11 Fornitura trasporto e posa in opera di p 3 78,06 234,18 21,3 27,78 89,1 48,14

AP12 Fornitura trasporto e posa in opera di p 1 104,48 104,48 9,5 12,39 39,59 47,94

AP13 Fornitura trasporto e posa in opera di p 2 139,77 279,54 25,42 33,14 98,98 44,79

AP14 Dismisisone e successiva ricollocazione  67,1 12,78 857,54 77,84 101,99 489,83 72,28

AP15 Fornitura e posa in opera di apparecchi  2 680,77 1.361,54 123,78 161,44 206,32 19,17

AP16 Fornitura e posa in opera di apparecchi  2 749,08 1.498,16 136,2 177,64 206,32 17,42

AP17 Fornitura e installazione di pulsante a  2 90,62 181,24 13,3 17,34 58,56 40,87

AP18 Fornitura e posa in opera di isolante te 442,158 23,44 10.364,18 941,8 1.229,20 1.092,13 13,33

AP19 Fornitura e installazione di Unità motoc 1 18.836,76 18.836,76 1.712,43 2.233,61 395,92 2,66
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AP20 Fornitura e installazione di unità inter 12 1.626,42 19.517,04 1774,28 2545,70 1171,02 6,00

AP21 Fornitura e installazione di unità inter 1 1.046,44 1.046,44 95,13 136,49 62,79 6,00

AP22 Fornitura e installazione di unità inter 1 967,95 967,95 88,00 126,25 58,08 6,00

AP23 Fornitura e installazione di unità inter 2 842,36 1.684,72 153,16 219,75 101,08 6,00

AP24 Realizzazione di rete impianto di climat 1 5.453,05 5.453,05 495,73 711,27 2181,22 40,00

AP25 Pannello di controllo locale, posto in o 1 161,9 161,9 14,72 19,19 5,12 4,00

AP26 Fornitura e posa in opera di controtelai 1 344,52 344,52 31,31 40,86 84,43 31,00

AP27 Fornitura e posa in opera di estintore a 6 71,81 430,86 39,17 56,20 47,39 11,00

AP28 Fornitura e posa in opera estintore ad a 1 165,67 165,67 15,06 21,61 9,94 6,00

  603.480,39 54.274,00 71.208,67 109.149,87 22,83%

    
26.1.1.1 Approntamento di ponteggio in elementi p 787,85 7,81 6.153,11    4.805,89 78,1

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di ponteg 2363,55 1,26 2.978,07    1.441,76 48,41

26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 787,85 3,58 2.820,50    2.237,49 79,33

26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superio 14,58 15,7 228,91    80,48 35,16

26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensio 28 12,52 350,56    304,64 86,9

26.1.16 Protezione di apertura verso il vuoto me 10 9,45 94,5    26,8 28,36

26.1.26 Recinzione perimetrale di protezione in  108 10,52 1.136,16    289,44 25,48

26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata  5,4 38,42 207,47    108,76 52,42

26.2.6 Dispersore per impianto di messa a terra 1 50,47 50,47    10,07 19,95

26.3.1.2 Segnaletica di sicurezza e di salute sul 1 62,86 62,86    0,94 1,5

26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in mater 1 52,12 52,12    1,57 3,01

26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omo 1 57,37 57,37    1,88 3,28

26.6.1 Elmetto di sicurezza, con marchio di con 2 9,78 19,56    0 0

26.7.5.1 Locale servizi di cantiere (riunioni di  1 614,87 614,87    195,26 31,76

26.7.5.2 Locale servizi di cantiere (riunioni di  7 353,05 2.471,35    0 0

26.7.6.1 Box in lamiera ad uso materiali pericolo 1 228,13 228,13    120,13 52,66

26.7.6.2 Box in lamiera ad uso materiali pericolo 7 10,03 70,21    0 0

26.7.7 Bagno chimico portatile costruito in pol 8 120 960    150,24 15,65

   18.556,22  2,983%
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