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SCHEMA DI CONTRATTO

AGGIORNATO IN CONFORMITA’ AL DECRETO LEGISLATIVO N. 50/2016

COMUNE DI GRAMMICHELE

(CITTA’ METROPOLITANA DI CATANIA)

N Rep. covvvviiiiiniin.

LAVORI DI:
“Riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele sez llI-IV”

L’anno ...... il giorno ................. del mese di ................. PIESSO .euentiriniiiiieeeaenennnn nell’Ufficio di
.......................... ,AVanti @M .......eeeveereneniineninennnen........ iNtestato, autorizzato a ricevere gli atti del .......................,
senza I’assistenza di testimoni per avere i signori intervenuti, d’accordo fra loro e con il mio consenso, espressamente dichiarato di

rinunciarvi, sono personalmente comparsi:

- illasig ceeii ,nato/aa ................e.. R | B ,residentea ..................... b3 R
VI i , che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell’interesse del
..................... predetto, codice fiscale/partitaIvA ............................ che rappresenta nella sua qualita di

- illasig e ,nato/aa ................o... il ,residente a ......coooevvennn... | R
VIA , codice fiscale/partita IVA .................oeaee. nella sua qualita legale rappresentante dell’impresa

sono personalmente certo.

Delle identita e delle piena capacita delle parti di cui SOPraio ..........coceveveveininennenn... rogante sono personalmente certo.

Premesso

— che questa Amministrazione ha approvato il progetto esecutivo per il “Progetto di riqualificazione urbana del Corso Vittorio

Emanuele sez IlI-1V”, dell’importo a base d’asta di euro €. 795.672,49 (euro settecentonovantaciquemilaseicentosettantadue/49) di
cui €. 30.853,11 (euro trantamilaottocentocinquantatre/11) per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta;

— che sono stati determinati gli elementi a contrattare di cui all’art. 192, D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ed ¢ stato disposto di affidare
i lavori mediante procedura di ...........coeiiiiiiiiiiiiiii e con il sistema di realizzazione dei lavori:

a misura, di cui all’art. 3, comma 1, lett. eeeee) del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Per le prestazioni a misura, il prezzo
convenuto pud variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantita effettiva della prestazione. Per I’esecuzione delle
prestazioni a misura, i prezzi invariabili per unita di misura e per ogni tipologia di prestazione sono quelli stabiliti dall’elenco dei

prezzi unitari e dal capitolato speciale allegati al contratto.

— che con provvedimento di ............. n.del .............. esecutivo ai sensi di legge, venne stabilito di indire, per 1’appalto dei lavori
di che trattasi, .......ooeveveiin e (tipo di gara);

— che, a seguito di apposita ............cccveuiiiinnnnn. (tipo di gara), effettuata ai sensi dell’art. 59 del decreto legislativo 18 aprile
2016, n. 50, e come da verbale di gara in data ..............cccceeiiiiiiii.n - (Allegato A) - ¢ stata dichiarata provvisoriamente
affidataria dell’appalto di che trattasi 'impresa ..................cccoovininine che ha offerto un ribasso del .......% (.......... )
sull’importo a base di gara e pertanto per un importo netto pari ad UT0 ..........c.evvveiuiiiiiiniiiniiniiinnns (o );

— che con determinazione n. .......... del .............. la gara ¢ stata definitivamente affidata alla succitata ditta, alle condizioni dette a

seguito del riscontro della regolarita delle procedure seguite;



— che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita giuridica, tecnica ed economica e finanziaria
dell’impresa affidataria;

— che ¢ stata acquisita la comunicazione antimafia n. ........ del ........... attestante 1’insussistenza, a carico del rappresentante legale
dell’impresa, Sig. ...c.cvvevieieiniiiiiiiiiiiineenenen NALO @ «ovenenieneniieeeieeee e il codice fiscale

............................... , di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art.67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.

159.
Tutto cio premesso e parte del presente contratto
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1. Generalita
I/Lasig. ooveveiiiieenene. ,percontodel ............oooiiiiiil. nel cui nome e interesse dichiara di operare e di agire, conferisce
all’impresa ...........cocevnennnn. con sede in .......coeeviniiiiiiiiininnn I’appalto dei lavori per la “Rriqualificazione urbana del

Corso  Vittorio Emanuele sez IlI-IV”, delllimporto a base dasta di € 795.672,49  (euro

settecentonovantaciquemilaseicentosettantadue/49) di cui €. 30.853,11 (euro trantamilaottocentocinquantatre/11) per oneri relativi
alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta.

Il presente atto obbliga fin d’ora I’impresa aggiudicataria mentre sara obbligatorio per il .......................... solo dopo che sara
stato approvato e reso esecutivo a norma di legge.

L’impresa affidataria rappresentata da ..............c....c.coeeeee. , formalmente si impegna a eseguire tutte le opere oggetto
dell’appalto stesso, in conformita agli allegati al presente contratto ed elencati all’art.19.

L’impresa come sopra rappresentata indica quale proprio direttore tecnico il Sig. ........c.covveiiiiiiiiiiniiienn.. nato a

Art. 3. Tempo utile per I’ultimazione dei lavori

L’affidatario dara concreto inizio ai lavori immediatamente entro 15 giorni (dicasi quindici) dalla data del verbale di consegna dei
lavori. Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori in appalto ¢ fissato in giorni 180 (dicasi giorni centottanta) naturali successivi e

continuativi, decorrenti dalla data del verbale di consegna ovvero dalla data dell’ultimo verbale di consegna parziale.

Art. 4. Cause di sospensioni dei lavori

In applicazione dell’art. 43, comma 1, lettera c) del Regolamento n. 207/2010 i lavori potranno essere sospesi (parzialmente o
totalmente) nelle seguenti specifiche circostanze: qualora ricorrano le circostanze di cui dell’art. 107 del decreto legislativo 18 aprile

2016, n. 50.

Art. 5. Penale per ritardata ultimazione dei lavori
In caso di ritardata ultimazione dei lavori sara applicata una penale, per ogni giorno di ritardo, nella misura pari al ___ (dicasi ___)
per mille dell’importo netto contrattuale e comunque non superiore al 10. La riscossione della penale si fara mediante
ritenuta sull’ultimo certificato di pagamento o nello stato finale dei lavori e qualora non fossero sufficienti tali

disponibilita si dovra riferirsi alla cauzione definitiva.



Art. 6. Premio di accelerazione

Non ¢ previsto premio di accelerazione.

Art. 7. Cauzione provvisoria

L’offerta presentata per la partecipazione alla gara per 1’affidamento dell’esecuzione dei lavori di cui in epigrafe, ai sensi dell’art. 93
del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ stata corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell’importo dei lavori a base d’asta,

prestata mediante:

— fidejussione bancaria dell’istituto di credito ................ | PR indata ............ per I'importo di euro ............. (
.............. Y@l o)

o

— fidejussione assicurativa della Societa .............. | N indata ................ per 'importo di euro ............ (veeennenens )
(€11 RN );

o

La suddetta cauzione garantisce la stazione appaltante in caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell’affidatario
riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave e sara svincolata automaticamente con la sottoscrizione del presente

contratto.

Art. 8. Cauzioni, garanzie e coperture assicurative

8.1. Garanzia per mancato o inesatto adempimento

L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha costituito una garanzia fidejussoria del
10 per cento dell’importo dei lavori a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei
danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in piu dalla stazione
appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso I’affidatario, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione
non risultasse sufficiente, mediante:

— fidejussione assicurativa della societa ............ N, indata .................. .

(caso 1)

Poiché I’aggiudicazione & avvenuta con ribasso d’asta superiore al 10 per cento e inferiore a 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢
aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, pertanto il suo
importo ¢ di euro ............... [ CUTT ).

(caso 2)

Poiché il ribasso offerto dall’affidatario ¢ superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria ¢ aumentata di un punto percentuale per
ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con 1’ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni
punto di ribasso superiore al 20 per cento, pertanto il suo importo € di uro ........................c... (oo ).

La cauzione definitiva, come stabilito dell’art. 103, comma 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 & progressivamente
svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo
svincolo, nei termini e per le entita anzidetti, ¢ automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola condizione della
preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’affidatario o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di
analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti I’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento
dell’iniziale importo garantito, ¢ svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna
degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la
quale la garanzia & prestata.

8.2. Polizza assicurativa per rischi di esecuzione e responsabilita civile per danni a terzi durante I’esecuzione dei lavori
L’affidatario, ai sensi dell’art. 103, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ha altresi stipulato una polizza di
assicurazione della societa ............ | PR indata .............. per I'importo (indicato nel bando di gara) di euro 250.000,00

(dicasi Euro duecentocinquanta/00), che tiene indenne la stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa



determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e
che prevede anche una garanzia di responsabilita civile per danni a terzi nell’esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio.

Art. 9. Contabilizzazione dei lavori a corpo e misura

La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni regolamentari vigenti e alle specifiche indicazioni del
capitolato speciale d’appalto allegato a questo contratto.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro & stato suddiviso, secondo la
quota percentuale eseguita rispetto all’aliquota relativa alla stessa categoria, rilevata dal capitolato speciale d’appalto. Le progressive
quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del direttore dei lavori che pud
controllare 1’attendibilita attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza
contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti. Il corrispettivo ¢ determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota
contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.

Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se 1’esecutore rifiuta di presenziare alle misure o di
firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono
firmare i libretti o brogliacci suddetti.

Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali
disposizioni.

Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori.

Art. 10. Pagamenti in acconto

L’affidatario avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera ogni qual volta il suo credito, al netto del ribasso d’asta e delle
ritenute di legge, raggiunga la cifra di euro 75.000,00 (euro settantacinquemila/00); contestualmente saranno pagati anche gli importi
per le misure di sicurezza relativi ai lavori dello stato d’avanzamento e che non sono soggetti a ribasso d’asta.

Dagli acconti corrisposti per stati di avanzamento lavori verra detratto, proporzionalmente alla percentuale dei lavori eseguiti,
I’importo dell’anticipazione di cui al primo comma del presente articolo.

I lavori a corpo saranno pagati in base alla percentuale realizzata.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo d’appalto & fissato, in giorni trenta a
decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento dei lavori.

Il termine per disporre i pagamenti degli importi dovuti in base al certificato ¢ fissato in giorni trenta a decorrere dalla data di

emissione del certificato di pagamento.

Art. 11. Pagamento della rata di saldo

Il termine di pagamento della rata di saldo, previa costituzione di garanzia fideiussoria prevista dall’art. 103, comma 6, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ fissato in giorni centoventi (90+30) dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o
del certificato di regolare esecuzione e previo accertamento del regolare adempimento, da parte dell’appaltatore, degli obblighi
contributivi e assicurativi. Il pagamento della rata di saldo non costituira comunque presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi
dell’art. 1666, secondo comma del codice civile.

La liquidazione della rata di saldo ha carattere provvisorio e pud, quindi, essere rettificata o corretta qualora la direzione dei lavori, a
seguito di ulteriori accertamenti, lo ritenga necessario.

Nel caso di ritardo nei pagamenti degli acconti e della rata di saldo saranno dovuti all’appaltatore gli interessi nella misura e nei
termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

In ogni caso, il ritardo nel pagamento degli acconti non da diritto all’affidatario di sospendere o di rallentare i lavori né di chiedere lo

scioglimento del contratto.



Art. 12. Obblighi dell’appaltatore relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari

L’appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e
successive modifiche.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo
della provincia di Catania della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilita finanziaria.

Art. 13. Modalita e termini del collaudo tecnico-amministrativo

Il completamento delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo dovra avvenire entro e non oltre mesi sei dall’ultimazione dei
lavori con I’emissione del relativo certificato di collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e 1’invio dei documenti alla stazione

appaltante, cosi come prescritto dall’art. 102, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 14. Cessione del contratto - Subappalto

Il contratto d’appalto non pud essere ceduto totalmente o parzialmente, a pena di nullita. Non ¢ ammesso il subappalto se non

espressamente indicato in fase di gara e se non approvato dalla Stazione appaltante.

Art. 15. Indicazione delle persone che possono riscuotere

Per tutti gli effetti del presente atto, I’'impresa affidataria elegge domicilio legale presso ....................... VI o n.

.... Tutti i pagamenti a favore dell’affidatario saranno intestati a ............c...coeeeeeene... mediante ..........ocoevuiiiiiiiiiiiiie

In caso di cessazione o la decadenza dall’incarico delle persone autorizzate a riscuotere e quietanzare, 1’affidatario ¢ obbligato a
darne tempestiva notifica alla stazione appaltante.

L’identita della persona autorizzata alla riscossione dovra risultare, nel caso di ditte individuali, dal certificato della Camera di

commercio e nel caso di Societa mediante appositi atti legali.

Art. 16. Cessione del credito

Ai sensi dell’art. 106 comma 13 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, ¢ ammessa la cessione dei crediti maturati dall’impresa
nei confronti della stazione appaltante a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto
effettuata nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalita, i termini e le prescrizioni contenute nel contratto, a
condizione che:

a) il contratto di cessione venga stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e che lo stesso, in originale o in copia
autenticata, venga notificato alla stazione appaltante;

b) la stazione appaltante non rifiuti la cessione con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 giorni dalla
notifica della cessione stessa;

¢) il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria o creditizia, il cui
oggetto sociale preveda I’esercizio dell’attivita di acquisto di crediti di impresa.

La stazione appaltante in caso di notificazione della cessione pud opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in
base al presente contratto.

Qualora al momento della notifica della cessione del credito il cedente risultasse, ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 29 settembre
1973, n. 602, inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare
complessivo pari ad almeno € 10.000,00, la stazione appaltante si riserva il diritto, e I'impresa espressamente accetta, di opporsi alla
cessione, la quale restera inefficace nei suoi confronti.

L’opposizione potra essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all’impresa.

Art. 17. Pagamento delle maggiori imposte

Se al termine dei lavori il loro importo risultasse maggiore di quello originariamente pattuito con il presente contratto e/o da eventuali
atti aggiuntivi, ¢ obbligo dell’affidatario di provvedere all’assolvimento dell’onere tributario mediante pagamento delle maggiori

imposte dovute sulla differenza.



Se, al contrario, al termine dei lavori il valore del contratto risultasse minore di quello originariamente previsto, la stazione appaltante
rilascera apposita dichiarazione ai fini del rimborso delle maggiori imposte versate.
Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della stazione appaltante sono subordinati alla dimostrazione

dell’eseguito versamento delle eventuali maggiori imposte.

Art. 18. Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, 1’affidatario ne fara oggetto
d’immediata segnalazione scritta alla stazione appaltante per i conseguenti provvedimenti di modifica. Se le discordanze dovessero
riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala
di riduzione minore. In ogni caso, dovra ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto
delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del
precedente capoverso, I’affidatario rispettera, nell’ordine, quelle indicate dagli atti seguenti:

- contratto;

- capitolato speciale d’appalto;

- elenco prezzi;

- disegni.

Art. 19. Documenti che fanno parte del contratto

Ai sensi dell’art. 137 del Regolamento n. 207/2010, fanno parte integrante del contratto e devono in esso essere richiamati:
Allegato A — lettera d’invito alla gara (o bando di gara);

Allegato B — copia dell’ offerta dell’impresa e della dichiarazione relativa alle eventuali opere oggetto di subappalto;
Allegato C — verbale di aggiudicazione della gara;

Allegato D — capitolato generale d’appalto (se richiamato nel bando di gara o nella lettera di invito);

Allegato E — capitolato speciale d’appalto;

Allegato F — elaborati grafici progettuali esecutivi.

Allegato G — elenco dei prezzi unitari;

Allegato H — piani di sicurezza previsti di cui al decreto legislativo 9 aprile 200, n. 81;

Allegato I — cronoprogramma dei lavori;

Allegato L — atto di designazione della persona autorizzata dall’appaltatore a riscuotere (eventuale). Sono esclusi dal contratto tutti gli

elaborati progettuali diversi da quelli sopra elencati.

Art. 20. Spese contrattuali e registrazione

Tutte le spese di contratto, di registro e accessorie, inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono a
esclusivo carico dell’impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, le parti richiedono la registrazione in misura fissa

trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati all’imposta sul valore aggiunto (IvA).

Art. 21. Modalita di risoluzione delle controversie

Tutte le controversie che insorgeranno nell’esecuzione dell’appalto dei lavori, comprese quelle conseguenti al mancato
raggiungimento dell’accordo bonario o dell’accordo transattivo, previsti rispettivamente dagli artt. 205 e 208 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50, saranno risolte in sede giurisdizionale ordinaria. E’ esclusa la competenza arbitrale. Il presente contratto non

contiene la clausola compromissoria di cui all’art. 209, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Art. 22, Disposizioni antimafia

L’impresa prende atto che I’affidamento dell’attivita oggetto del presente contratto ¢ subordinata all’integrale e assoluto rispetto della

vigente normativa antimafia, inclusa la Legge n. 136/2010. In particolare, I'impresa garantisce che nei propri confronti non sono stati

6



emessi provvedimenti definitivi o provvisori, che dispongano misure di prevenzione o divieti, sospensioni o decadenze di cui alla

predetta normativa, né sono pendenti procedimenti per I’applicazione delle medesime disposizioni, ovvero condanne che comportino

I’incapacita di contrarre con la pubblica amministrazione.

L’impresa si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante, pena la risoluzione di diritto del presente contratto:

- eventuali procedimenti o provvedimenti, definitivi o provvisori, emessi a carico dell’impresa stessa ovvero del suo rappresentante
legale, nonché dei componenti del proprio organo di amministrazione, anche successivamente alla stipula del contratto;

- ogni variazione della propria composizione societaria eccedente il 2% (due per cento);

- ogni altra situazione eventualmente prevista dalla legislazione emanata successivamente alla stipula del presente contratto.

Art. 23. Norme finali

Il presente atto, completato da persona di mia fiducia e per mia cura, con inchiostro indelebile e su numero ......... fogli resi legali,
comprendenti n. ........ facciate intere e ....... righe della pagina escluse le firme, viene letto alle parti, i quali — dichiarandolo
conforme alla loro volonta — lo approvano e lo sottoscrivono in fine a margine dei fogli intermedi, dopo aver rinunciato alla lettura

degli allegati per averne in precedenza preso cognizione.

L’impresa L’ufficiale rogante 11 dirigente



