




# COMUNE DI GRAMMICHELE

CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA



## Progetto per la riqualificazione urbana del Corso Vittorio Emanuele sez. III-IV

**Titolo elaborato:**  
QUADRO ECONOMICO  
SOSTITUTIVO

**Cod. Elaborato**  
**14**

Livello di progettazione: Esecutivo

Data: Maggio 2020

Il Progettista-D.L.-C.S.P.-C.S.E.:  
dott. ing. Musumeci Giovanni

Il R.U.P.:  
geom. Grosso Lorella

## QUADRO ECONOMICO

### A. LAVORI

a.1. Importo dei lavori a misura	€	803.814,10
a.2. di cui costo della manodopera soggetto a ribasso	€	68.524,82
a.3. di cui importo costo della sicurezza non soggetto a ribasso	€	39.000,72
a.4. Importo dei lavori a misura soggetto a ribasso d'asta (a.1 – a.3)	€	764.813,38

### B. SOMME A DISPOSIZIONE

b.1. per I.V.A. sui lavori (22% di a.1)	€	176.839,10
b.2 Incentivo per le funzioni tecniche 80% del 2% (art. 113 del Decr. Lgs. n. 50/2016)	€	12.861,03
b.3 Spese tecniche per redazione progetto esecutivo, incluso CNIPA	€	3.961,25
b.4 Spese tecniche per Coord. Sic. in fase di progettazione, incluso CNIPA	€	1.980,61
b.5 Spese tecniche per D.L. e contabilità, incluso CNIPA	€	9.905,99
b.6 Spese tecniche per Coord. Sic.in fase di esecuzione, incluso CNIPA	€	4.951,55
b.7 Spese tecniche per Collaudo Tecnico Amministrativo, inclusa IVA e CNIPA	€	3.567,61
b.8 Oneri di scarica compreso analisi di caratterizzazione e IVA	€	25.000,00
b.9 Lavori in economia	€	20.699,21
b.10 Imprevisti e arrotondamenti	€	29.720,91
<b>TOTALE B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€</b>	<b>289.487,26</b>
<b>TOTALE QUADRO ECONOMICO (A+B)</b>	<b>€</b>	<b>1.093.301,36</b>