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CALCOLO INCIDENZA MANODOPERA 
Consolidamento statico 

 

Importo lordo lavori: €  2.506.391,54    Totale Costo sicurezza: €  170.439,08    Incidenza sicurezza:  6,800  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  25,88  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  27,59% 

COSTO DI COSTRUZIONE   
Rif.El. 
Prezzi Descrizione Quantità Prezzo di 

Applicazi. 
Prezzo x 
Quantità Utili Imp. Spese 

Generali 
Spese 

Sicurez. 
% 

Materia. 
Materiali 

x Quantità
% 

Noli 
Noli x 

Quantità 
% 

Trasporti 
Trasporti x 
Quantità 

Costo 
Manodop. 

Incidenza 
Manodop. 

 1) PROGETTO GENERALE               

    1) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
SISMICO               

      1) SCAVI E RINTERRI               
1.1.6.1 in terreni costituiti da limi, argille 1.812,880 10,52 19.071,50   108,09       2.508,86 13,23 
1.1.9.2 all'interno di edifici 180,888 155,12 28.059,35   159,03       14.485,85 51,92 
1.2.4 Compenso per rinterro o ricolmo degli 1.447,104 3,87 5.600,29   31,74       188,77 3,39 
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 355,978 32,26 11.483,85   65,09        0,00 
NP 26 Costo conferimento  rifiuti inerti in 355,978 18,98 6.756,46   38,29       6.718,17 100,00 
      2) DEMOLIZIONI E SVELLIMENTI               
21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura 30,432 327,69 9.972,26   56,52       4.062,48 40,97 
21.1.11 Rimozione di intonaco interno od 851,197 3,94 3.353,72   19,01       1.363,56 40,89 
21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 19,368 7,89 152,81   0,87       64,62 42,53 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 259,529 15,78 4.095,37   23,21       1.731,89 42,53 
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 104,552 32,26 3.372,85   19,12        0,00 
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 241,976 10,84 2.623,02   14,87       1.384,15 53,07 
21.1.9 Demolizione di massetti di malta 1.451,853 1,99 2.889,19   16,37       1.162,63 40,47 

      3) OPERE IN C.A. PER 
INGROSSAMENTO FONDAZIONI               

21.1.14 Rimozione di opere in ferro, quali 218,657 7,89 1.725,21   9,77       729,58 42,53 
3.1.2.2 - Per opere in fondazione per lavori 96,478 160,98 15.531,03   88,02       3.343,42 21,65 
3.2.1.1 per strutture in cemento armato 5.736,752 2,05 11.760,34   66,65       3.168,99 27,10 
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 241,184 23,91 5.766,71   32,68       1.416,31 24,70 
NP 03 Realizzazione di traverso in c.a. per 35,000 183,67 6.428,45 584,50 762,30 123,90 85,28 4.421,20 5,12 265,65   270,90 5,46 
NP 19 Rimozione totale della gabbia di 1,000 3.551,56 3.551,56 322,87 421,13 49,64 88,62 2.444,08     313,84 11,38 
NP 20 RIcollocazione delle grate metalliche 95,057 21,01 1.997,15 181,56 236,69 28,42   57,62 893,32   657,16 42,38 
NP 21 Fornitura e posa in opera di una gabbia 1,000 16.421,35 16.421,35 1.492,85 1.947,20 378,10 99,18 12.500,00     103,20 0,82 
      4) MURATURA ARMATA               
21.2.1 Muratura ordinaria in pietrame calcareo 7,500 327,92 2.459,40   13,94       1.026,12 41,96 
NP 01 Muratura armata realizzata in blocchi 3.839,443 89,83 344.897,16 31.368,25 40.890,07 5.452,01 66,92 178.801,32 10,98 29.348,70   59.036,04 22,10 
NP 02 DIATONI Fornitura e posa in opera di 1.497,000 80,47 120.463,59 10.958,04 14.281,38 1.871,25 67,35 62.874,00 19,72 18.413,10   12.065,82 12,92 

      5) OPERE IN ACCIAIO E A 
STRUTTURA MISTA               

11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e 452,072 15,16 6.853,41   38,84       3.092,45 45,38 
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21.2.8.2 Formazione di architravi in setti costi 7,500 507,96 3.809,70   21,59       1.026,20 27,09 
21.2.9 Fornitura e posa in opera di tiranti in 426,163 11,44 4.875,30   27,63       1.706,38 35,20 
21.7.3 Perforazione a rotazione, eseguita sia 7.680,000 ,55 4.224,00   23,94       1.434,32 34,15 
3.1.2.2 - Per opere in fondazione per lavori 2,940 160,98 473,28   2,68       101,88 21,65 
3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture 10,818 161,65 1.748,73   9,91       12,52 0,72 
3.2.1.1 per strutture in cemento armato 1.163,494 2,05 2.385,16   13,52       642,71 27,10 

7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di per carp 
11.620,92

7 ,76 8.831,91   50,06        0,00 

7.2.4.1 Fornitura a piè d'opera di carpenteria  
37.490,81

2 3,53 132.342,57   750,05       21.449,58 16,30 
7.2.4.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria  1.057,207 3,73 3.943,38   22,35       604,62 15,42 

7.2.5.2 Fornitura a piè d'opera di carpenteria  
10.563,72

0 6,74 71.199,47   403,52       12.403,45 17,52 

7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria 
49.111,73

9 1,80 88.401,13   501,02       16.797,72 19,11 
NP 03 Realizzazione di traverso in c.a. per 1,600 183,67 293,87 26,72 34,85 5,66 3,90 202,11 0,238 12,14   12,38 5,46 
      6) POSA IN OPERA DI FIBRE FRP               
21.3.8.1 Fornitura, trasporto e applicazione di  231,892 115,16 26.704,68   151,35       6.925,11 26,08 
21.3.8.2 Fornitura, trasporto e applicazione di  231,892 88,48 20.517,80   116,29       4.616,86 22,63 
      7) COPERTURA               
12.1.4 Fornitura e posa in opera di strato di 689,292 10,85 7.478,82   42,39       1.884,81 25,35 
12.1.5 Impermeabilizzazione con membrana 119,474 19,20 2.293,90   13,00       326,85 14,33 
12.2.11.1 spessore 60 mm 737,640 57,38 42.325,78   239,88       6.058,37 14,40 
15.4.13.2 per diametro da 100 mm 238,780 26,34 6.289,47   35,65       1.912,42 30,58 
21.1.20 Scomposizione di manto di tegole di 691,476 15,52 10.731,71   60,82       4.615,16 43,25 
21.1.21 Scomposizione di piccola orditura e/o 691,476 6,53 4.515,34   25,59       1.909,49 42,53 
21.1.22 Scomposizione di grossa armatura di 691,476 18,05 12.481,14   70,74       3.955,19 31,87 
21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 238,780 4,27 1.019,59   5,78       434,62 42,87 
21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del 50,000 32,26 1.613,00   9,13        0,00 
21.2.9 Fornitura e posa in opera di tiranti in 16,096 11,44 184,14   1,04       64,45 35,20 
21.5.13 Arcarecci, listelli e correnti di abete 24,139 957,48 23.112,61   130,99       4.954,84 21,56 
21.5.14 Tavole di abete di spessore 20-25 mm 737,640 23,80 17.555,83   99,50       6.055,60 34,69 
21.5.18 Posa in opera di tegole di qualsiasi 691,476 16,71 11.554,56   65,49       4.615,16 40,17 
3.1.2.9 Conglomerato cementizio per strutture 25,002 161,65 4.041,57   22,91       28,93 0,72 
3.2.1.2 Acciaio in barre a aderenza migliorata  3.000,240 1,86 5.580,45   31,63       1.201,32 21,65 
3.2.3 Casseforme per getti di conglomerati 96,516 23,91 2.307,70   13,08       566,77 24,70 
7.2.16.1 Zincatura di opere in ferro di per carp 9.833,490 ,76 7.473,45   42,35        0,00 

7.2.4.1 Fornitura a piè d'opera di carpenteria  
10.423,50

8 3,53 36.794,98   208,54       5.963,59 16,30 
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7.2.6 Montaggio in opera di carpenteria 9.833,490 1,80 17.700,28   100,31       3.363,35 19,11 
      8) INTONACI INTERNI               
9.1.1 Intonaco civile per interni dello 3.537,963 21,55 76.243,10   432,11       31.484,30 41,53 
9.1.4 Strato di finitura per interni su 3.646,636 12,40 45.218,28   256,28       29.202,82 64,95 
      9) ESTERNO FINITURE - INFISSI               
11.2.1 Tinteggiatura per esterni con pittura 2.890,975 7,55 21.826,86   123,70       6.786,58 31,27 
21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od 2.709,843 3,28 8.888,29   50,37       4.717,68 53,38 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 263,250 15,78 4.154,09   23,54       1.756,72 42,53 
8.2.1.1 con trasmittanza termica complessiva 263,250 343,88 90.526,41   513,06       8.213,96 9,13 
8.5.1.1 Fornitura e collocazione di avvolgibile  263,250 49,12 12.930,84   73,29       2.107,15 16,39 
NP 14 Rasatura per interni e/o per esterni su 2.890,975 4,34 12.546,83 1.141,94 1.488,85 335,35 31,15 3.758,27     5.810,86 60,73 
NP 18 Sabbiatura di superfici lapidee 313,508 8,76 2.746,33 250,81 326,05 21,63 4,30 72,94 21,96 372,45   1.250,80 73,74 
      10) FINITURE INTERNE               

11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 
11.054,11

9 5,06 55.933,84   317,01       23.620,47 42,47 
12.3.2 Fornitura e posa in opera di 892,606 35,44 31.633,96   179,29       13.928,13 44,28 
27.1.2.2 Fornitura e posa in opera di porta Port 21,120 234,50 4.952,64   28,07       869,68 17,66 
27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 124,20 993,60   5,63       253,32 25,64 
27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 109,10 872,80   4,95       253,50 29,21 
27.1.5.23 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 269,50 2.156,00   12,22        0,00 
27.1.5.37 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  16,000 157,10 2.513,60   14,25       506,62 20,27 
27.1.5.44 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  16,000 105,40 1.686,40   9,56       519,32 30,97 
5.1.10.1 collocato all’interno degli edifici 241,976 17,92 4.336,21   24,58       1.887,64 43,78 
5.1.51 Livellante per preparazione pavimenti 723,315 20,32 14.697,76   83,30       3.710,61 25,39 
5.1.55 Fornitura e posa in opera di 2.787,186 57,80 161.099,35   913,03       35.753,59 22,32 
5.1.59 Fornitura e posa di battiscopa in pvc 1.824,810 10,21 18.631,31   105,59       9.362,90 50,54 
8.2.1.1 con trasmittanza termica complessiva 84,154 343,88 28.938,88   164,01       2.625,79 9,13 
NP 11 Ricollocazione delle ante 61,000 216,26 13.191,86 1.199,26 1.564,04 284,26 90,20 9.150,00 0,72 73,20   921,10 9,08 
NP 23 LAVORI IN ECONOMIA 1,000 31.384,00 31.384,00          31.384,00 100,00 
NPEL19 Fornitura e posa in opera di bussola di 2,000 4.500,00 9.000,00   51,01       8.948,99 100,00 

    2) INTERVENTI DI ADEGUAMENTO 
IMPIANTI               

      1) IDRICO E FOGNARIO               
11.1.1 Tinteggiatura per interni con pittura 709,274 5,06 3.588,93   20,34       1.515,58 42,47 
15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a 18,000 318,77 5.737,86   32,52       1.477,68 25,90 
15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso 24,000 245,43 5.890,32   33,38       1.641,70 28,03 
15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC 6,000 1.931,65 11.589,90   65,69       246,62 2,14 
15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo 6,000 1.836,12 11.016,72   62,44       374,64 3,42 
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15.3.7 Fornitura e collocazione di corrimani 6,000 273,72 1.642,32   9,31       32,01 1,96 
15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione 6,000 121,92 731,52   4,15       32,08 4,41 
15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua  96,000 100,58 9.655,68   54,72       1.812,66 18,88 
15.4.2.1 per punto di scarico acque bianche 24,000 81,37 1.952,88   11,07       961,00 49,49 
15.4.2.2 per punto di scarico acque nere 30,000 88,08 2.642,40   14,98       1.201,26 45,72 
15.4.6.2 per tubi sottotraccia 750,000 11,95 8.962,50   50,80       3.078,10 34,54 
2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta sp 136,444 28,02 3.823,16   21,67       1.821,29 47,91 
21.1.10 Picchettatura di intonaco interno od 875,226 3,28 2.870,74   16,27       1.523,72 53,38 
21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni 45,760 15,78 722,09   4,10       305,36 42,53 
21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 500,000 4,27 2.135,00   12,10       910,09 42,87 
21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – 36,000 22,35 804,60   4,56       343,22 42,90 
21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio 903,152 ,99 894,12   5,07       361,67 40,68 
21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti 475,536 10,84 5.154,81   29,21       2.720,15 53,07 
21.1.9 Demolizione di massetti di malta 978,180 1,99 1.946,58   11,04       783,31 40,47 
21.10.1.1 su muratura in mattoni pieni 220,000 23,21 5.106,20   28,94       3.523,62 69,40 
5.1.10.1 collocato all’interno degli edifici 188,428 17,92 3.376,63   19,13       1.469,91 43,78 
5.1.4 Pavimentazione con piastrelle di grès 188,428 33,53 6.317,99   35,81       1.933,66 30,78 
5.2.1 Rivestimento di pareti con piastrelle 588,000 45,25 26.607,00   150,80       8.045,33 30,41 
8.3.9 Fornitura e collocazione di porte 11,880 249,73 2.966,79   16,81       97,64 3,31 
9.1.2 Intonaco civile per interni dello 393,928 20,40 8.036,13   45,54       2.253,35 28,20 
9.1.4 Strato di finitura per interni su 709,274 12,40 8.795,00   49,84       5.679,98 64,95 
NP 13 Fornitura e posa in opera di 6,000 494,44 2.966,64 269,70 351,78 59,34 73,07 1.680,00     619,20 26,93 
NP 14 Rasatura per interni e/o per esterni su 754,186 4,34 3.273,17 297,90 388,41 87,49 8,12 980,44     1.515,91 60,73 
      2) RISCALDAMENTO               
15.4.26.4 per diametro DN 32x26 mm 591,280 16,91 9.998,54   56,67       2.034,23 20,46 
15.4.26.5 per diametro  DN 40x33 mm 796,600 26,32 20.966,51   118,83       2.970,32 14,25 
15.4.26.6 per diametro  DN 50x42 mm 37,460 33,01 1.236,55   7,01       152,34 12,39 
21.1.23 Rimozione di tubazioni di scarico 1.425,340 4,27 6.086,20   34,49       2.594,37 42,87 
NP 08 Rimozione, catalogazione e 103,000 31,50 3.244,50 294,58 385,22 45,32   7,36 185,40   2.333,98 92,64 
NP 09 Ricollocazione di termosifone in ghisa 103,000 59,48 6.126,44 557,23 726,15 85,49   7,36 350,20   4.407,37 92,64 
NP 22 FORNITURA  e collocazione di isolante 1.425,340 14,89 21.223,31 1.924,21 2.522,85 503,15 55,37 7.126,70     5.744,12 44,63 
      3) ANTINCENDIO               
14.10.2 Fornitura e collocazione di derivazione 48,000 62,20 2.985,60   16,92       1.201,42 40,47 
14.10.3.5 Fornitura e posa in opera di sistema di  1,000 8.998,00 8.998,00   51,00       218,31 2,44 
14.10.4 Fornitura e posa in opera di base 1,000 1.465,00 1.465,00   8,30       10,93 0,75 
14.10.5 Fornitura e posa in opera di base 1,000 1.240,00 1.240,00   7,03       10,97 0,89 
14.10.6.2 Fornitura e posa in opera di diffusore  48,000 114,90 5.515,20   31,26       480,39 8,76 
14.9.12 Fornitura e collocazione di pulsante 18,000 112,20 2.019,60   11,45       98,40 4,90 
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14.9.13 Fornitura e collocazione di sistema di 11,000 218,50 2.403,50   13,62       60,22 2,52 
14.9.14.2 Fornitura e collocazione di modulo di m 11,000 135,50 1.490,50   8,45       60,17 4,06 
14.9.2 Fornitura e collocazione di derivazione 22,000 56,90 1.251,80   7,09       550,66 44,24 
14.9.8.1 Fornitura e collocazione di centrale ad 1,000 2.404,00 2.404,00   13,62       218,72 9,15 
14.9.9.1 Fornitura e collocazione di rivelatore  22,000 148,60 3.269,20   18,53       120,27 3,70 
27.1.2.2 Fornitura e posa in opera di porta Port 44,160 234,50 10.355,52   58,69       1.818,42 17,66 
27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 124,20 993,60   5,63       253,31 25,64 
27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 109,10 872,80   4,94       253,50 29,21 
27.1.5.23 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  8,000 269,50 2.156,00   12,22        0,00 
27.1.5.37 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  15,000 157,10 2.356,50   13,35       474,95 20,27 
27.1.5.44 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI  16,000 105,40 1.686,40   9,56       519,31 30,97 
27.2.3.1 Gruppo di pompaggio con pompa di 1,000 15.507,40 15.507,40   87,89       252,88 1,64 
27.2.5.3 Sovraprezzo per le voci della famiglia  1,000 19.434,40 19.434,40   110,14       200,22 1,04 
27.3.1.1 Fornitura e collocazione di attacco di  1,000 418,40 418,40   2,37       100,11 24,06 
27.3.3.1 Fornitura e collocazione di bocchetta C 12,000 316,70 3.800,40   21,54       759,93 20,11 
NP 24 Prova di tenuta (prova idrostatica 1,000 1.024,34 1.024,34 93,12 121,46 15,88       793,88 100,00 
NP 25 Collaudo di impianto antincendio 10,000 44,55 445,50 40,50 52,80 4,52   70,32 244,50   103,20 29,68 
      4) ELETTRICO E ILLUMINOTECNICO               
14.1.2.1 Derivazione per punto luce semplice con 243,000 35,90 8.723,70   49,44       3.989,29 45,99 
14.1.3.3 Fornitura e posa in opera di punto di c 10,000 63,90 639,00   3,62       273,66 43,07 
14.1.4.2 Fornitura e posa in opera di punto di c 108,000 59,70 6.447,60   36,54       2.216,30 34,57 
14.1.5.2 Fornitura e posa in opera in scatola ul 25,000 35,20 880,00   4,99       228,03 26,06 
14.1.6 Sovraprezzo di cui alle voci 14.1.3 e 107,000 11,10 1.187,70   6,73        0,00 
14.1.7 Maggiorazione per realizzazione di 71,000 5,08 360,68   2,04       105,87 29,52 
14.1.9.3 Punto di collegamento di monofase, cond 21,000 53,40 1.121,40   6,36       574,69 51,54 
14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto 12,000 59,50 714,00   4,05       209,58 29,52 
14.11.8 Realizzazione di derivazione per punto 1,000 66,30 66,30   0,376       20,52 31,13 
14.12.1.1 Fornitura e collocazione di posto citof 1,000 647,20 647,20   3,67       50,07 7,78 
14.12.2.1 Fornitura e posa in opera di posto post 10,000 107,10 1.071,00   6,07       250,26 23,50 
14.13.1 Realizzazione di derivazione per punto 2,000 66,00 132,00   0,75       41,04 31,27 
14.13.2 Realizzazione di derivazione per punto 10,000 72,90 729,00   4,13       205,21 28,31 
14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto  210,000 48,50 10.185,00   57,72       4.310,17 42,56 
14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole presa  210,000 10,60 2.226,00   12,62       861,89 38,94 
14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole presa  210,000 15,10 3.171,00   17,97       862,04 27,34 
14.3.16.3 Fornitura e collocazione entro tubi o c 1.000,000 2,44 2.440,00   13,83       954,56 39,34 
14.3.16.4 Fornitura e collocazione entro tubi o c 300,000 3,36 1.008,00   5,71       375,86 37,50 
14.3.16.5 Fornitura e collocazione entro tubi o c 1.400,000 5,27 7.378,00   41,81       2.102,02 28,65 
14.3.16.7 Fornitura e collocazione entro tubi o c 50,000 9,99 499,50   2,83       97,44 19,62 
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Importo lordo lavori: €  2.506.391,54    Totale Costo sicurezza: €  170.439,08    Incidenza sicurezza:  6,800  
% 

Incid. media manodopera (su Imp.Lordo lavori) :  25,88  % 
Incid. media manodopera (su Imp.Netto  lavori) :  27,59% 
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14.3.2.2 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 770,000 12,20 9.394,00   53,24       3.160,91 33,84 
14.3.2.3 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 1.630,000 13,70 22.331,00   126,56       6.690,20 30,13 
14.3.2.4 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 190,000 22,20 4.218,00   23,91       779,68 18,59 
14.3.2.6 Fornitura e posa di tubi protettivi dia 10,000 22,20 222,00   1,26       41,04 18,59 
14.4.11.1 Fornitura in opera in quadro elettrico  15,000 38,70 580,50   3,29       196,88 34,11 
14.8.12.3 Fornitura e posa in opera di flusso Lum 102,000 178,70 18.227,40   103,30       511,10 2,82 
14.8.3.1 Fornitura e collocazione di corpo ottic 194,000 107,20 20.796,80   117,87       971,91 4,70 
14.8.4.1 Fornitura e posa in opera di plafoniera  24,000 122,70 2.944,80   16,69       120,05 4,10 
14.8.4.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera  36,000 146,00 5.256,00   29,79       180,30 3,45 
18.1.3.1 Formazione di pozzetto per marciapiedi  6,000 115,16 690,96   3,92       307,86 44,81 
18.7.1.1 Fornitura e posa in opera entro scavo d 40,000 8,89 355,60   2,02       160,17 45,30 
26.2.6 Dispersore per impianto di messa a 4,000 50,47 201,88          40,28 19,95 
26.2.8 Corda in rame nudo, direttamente 40,000 12,55 502,00          236,24 47,06 
NPEL01 Fornitura e posa in opera di QEG costitu 1,000 5.383,85 5.383,85 489,44 638,40 83,45 87,77 3.662,28     510,28 12,23 
NPEL02 Fornitura e posa in opera di QECucina co 1,000 1.587,71 1.587,71 144,34 188,27 24,61 79,07 972,89     257,60 20,93 
NPEL03 Fornitura e posa in opera di QECaldaia c 1,000 1.303,09 1.303,09 118,46 154,52 20,20 73,57 743,03     266,88 26,43 
NPEL06 Fornitura e posa in opera di QEAlaVecchi 6,000 2.561,68 15.370,08 1.397,28 1.822,56 238,26 74,30 8.850,30     3.061,68 25,70 

    3) OPERE PROVVISIONALI E DI 
SICUREZZA               

      1) INCANTIERAMENTO               
26.1.28 Recinzione di cantiere alta cm 200 497,880 20,40 10.156,75          2.004,94 19,74 
26.1.30 Cancello in pannelli di lamiera zincata 12,000 38,42 461,04          241,63 52,41 
26.3.7.6 Cartelli da applicare a muro o su carte 6,000 19,85 119,10          7,52 6,31 
26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo da 5,000 57,37 286,85          9,38 3,27 
26.7.1.1 Locale igienico costituito da un per il 1 390,91 390,91          165,12 42,24 
26.7.1.2 Locale igienico costituito da un per og 17,000 126,50 2.150,50   2.150,50        0,00 
26.7.2.1 Locale spogliatoio delle dimensioni per 1 488,66 488,66          165,12 33,79 
26.7.2.2 Locale spogliatoio delle dimensioni per 17,000 224,25 3.812,25   3.812,25        0,00 
26.7.3.1 per il primo mese d’impiego 1,000 597,91 597,91          165,12 27,62 
26.7.3.2 per ogni mese successivo al primo 17,000 333,50 5.669,50   5.669,50        0,00 
      2) PONTEGGI               
26.1.1.1 munito dell’autorizzazione ministeriale 3.840,726 7,81 29.996,07          23.428,43 78,10 

26.1.2 Nolo, manutenzione e controllo di 
65.292,31

6 1,26 82.268,32          39.828,31 48,41 
26.1.3 Smontaggio ad opera ultimata di ponteggi 3.840,726 3,58 13.749,80          10.907,66 79,33 
      3) SBATACCHIATURE               
26.1.23 Sbatacchiatura degli scavi per la 355,500 21,21 7.540,16          1.112,72 14,76 
      4) LINEE VITA               
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26.1.45.3 lunghezza 30 m 2,000 462,71 925,42          4,70 0,51 
26.1.47 Imbracatura fissa  di sicurezza a norma 2,000 207,00 414,00   414,00        0,00 
26.1.49 Dispositivo anticaduta a norma UNI EN 2,000 471,50 943,00   943,00        0,00 
26.1.57 Moschettone automatico a norma UNI EN 2,000 25,30 50,60   50,60        0,00 

 2.506.391,54 53.153,56 69.304,98 298.239,56 50.158,66 648.755,84
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